OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy zadania: „Zmiana sposobu zasilania w energię cieplną na cele centralnego ogrzewania dla I Liceum Ogólnokształcącego wraz z salą gimnastyczną przy ul. Armii Krajowej 7 i Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Jana Pawła II 28 w Brzegu oraz Siłowni przy I Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu”  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie węzła cieplnego, sieci cieplnej wysokich parametrów, przyłącza cieplnego oraz dostawa energii cieplnej w trybie zaprojektuj i wykonaj do budynków:
1. Budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Armii Krajowej 7 wraz z salą gimnastyczną oraz budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Jana Pawła II 28 w Brzegu.

Lokalizacja obiektu:

ILO- szkoła – działka 558/1

ILO- sala gimnastyczna 558/1, 565/13

Zespół Szkół Ekonomicznych – budynek szkoły – działka nr 555; 556

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie węzła cieplnego, sieci cieplnej wysokich parametrów, przyłącza cieplnego oraz dostawa energii cieplnej w trybie zaprojektuj i wykonaj do budynków:
2. Budynek siłowni (Centrum Sportów Siłowych) przy I Liceum Ogólnokształcącym 

Inwestycja polegać będzie na zastąpieniu istniejącej kotłowni gazowej nowoczesnym węzłem cieplnym na potrzeby centralnego ogrzewania w/w budynku i przyłączenie go do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Lokalizacja obiektu:

ILO-siłownia – działka nr 558/2

Ad.1.    Budynek I Liceum Ogólnokształcącego wraz z salą gimnastyczną oraz budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu ogrzewany jest z własnej kotłowni gazowej.  Inwestycja polegać będzie na zastąpieniu istniejącej kotłowni gazowej węzłem cieplnym na potrzeby centralnego ogrzewania w/w budynków i przyłączeniem go do sieci ciepłowniczej. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące korzysta z ciepła z kotłowni gazowej, wyposażonej w dwa czynne piece gazowe, przynależnej do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Odbiorca  zobowiązuje się do przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego w budynku ZSE w zakresie wydzielenia pomieszczenia z istniejącej kotłowni gazowej z osobnym wejściem eliminującym dostęp osób trzecich do niego, wykonania prac malarskich oraz jego uporządkowania. Kwestie formalne związane z wyłączeniem kotłowni z użytkowania leżą po stronie Odbiorcy, zaś techniczne odłączenie urządzeń i dostosowanie pomieszczenia w zakresie instalacyjnym do podłączenia do sieci ciepłowniczej będą w gestii Dostawcy. 
Zamawiający zaznacza, że wyłącznie w przypadku, w którym rozwiązania projektowe opracowane przez Dostawcę w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu zamówienia, będą wymagały udostępnienia większych, niż obecnie wskazane, powierzchni użytkowych, dopuszcza się – po uprzednim uzgodnieniu z Odbiorcą – demontaż stałych urządzeń lub jakiegokolwiek wyposażenia kotłowni.
Na czas trwania robót oraz na czas trwania umowy sprzedaży ciepła zostanie użyczone dla Dostawcy pomieszczenie węzła cieplnego w budynku ZSE.
Ad.2. Budynek Siłowni ogrzewany jest z własnej kotłowni gazowej. Odbiorca  zobowiązuje się do przygotowania pomieszczenia węzła cieplnego w budynku siłowni w zakresie wykonania prac malarskich i uporządkowania. Tak jak w przypadku Ad. 1. kwestie formalne związane z wyłączeniem kotłowni z użytkowania leżą po stronie Odbiorcy, zaś techniczne odłączenie urządzeń i dostosowanie pomieszczenia do podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej z jednoczesnym wbudowaniem koniecznych urządzeń są po stronie Dostawcy. Zamawiający zaznacza, że dopuszcza się – po uprzednim uzgodnieniu z  Odbiorcą – demontaż urządzeń i wyposażenia kotłowni, tylko w przypadku gdy rozwiązania projektowe będą tego wymagały. 

W siłowni: moc kotła gazowego 60 kW typ B11 BC;

Kotłownia gazowa zespołu szkół: typ pieca Ambiance MPX 500 moc 527 kW, piec Ambiance MPX moc 400 kW; założony strażnik mocy na 10 m3 gazu/godz (odpowiednik 300 kW). Moc 300 kW była wystarczająca do ogrzania budynku I Liceum Ogólnokształcącego, Sali gimnastycznej i budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

Faktyczne zużycie gazu na cele grzewcze w ujęciu rocznym:
Budynek Siłowni: zużycie gazu: 2012r. – 3993m3, 2013r. – 4861m3; 2014r. – 4227m3; 2015r. – 3176m3

Zespół szkół łącznie: 2012r. – 68568m3; 2013r. – 72727m3; 2014r. – 45319m3
Wstępne dane do projektowania:
Ad.1Powierzchnia użytkowa oraz kubatura ogrzewanych pomieszczeń:

ILO- szkoła- 2962m2, 16.415m3

ILO- sala gimnastyczna – 696,20m2, 6002,m3

ZSE- budynek szkoły – 2.257,00m2 – 12.890m3

Planowana do zużycia moc cieplna dla przyłączanych obiektów:

ILO-szkoła- 110KW

ILO-sala gimnastyczna – 33KW

ZSE - 100 KW

Są to obiekty użyteczności publicznej. 

Ad.2.Powierzchnia użytkowa oraz kubatura ogrzewanych pomieszczeń:

ILO- siłownia 506,0m2- 2422,05m3

Planowa do zużycia moc cieplna dla przyłączanego obiektu:

ILO- siłownia – 59,6KW

Zamawiający zastrzega, że powyższe dane wymagają oceny bezpośrednio z Użytkownikami na potrzeby dostępu do danych eksploatacyjnych.  

W celu weryfikacji powyższych danych Dostawca winien przeprowadzić wizję w terenie. 

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa etapy:

Etap 1: 
a) Wykonanie przez Dostawcę sieci i przyłącza do w/w budynków w terminie od 27.06.2016 r. do 24.08.2016 r.
b) wykonanie węzła cieplnego – do dnia  01.09.2016 r
Etap 2: Dostawa energii cieplnej do w/w budynków od dnia 15.09.2016 r. na czas nieokreślony.

Ad.1 Odbiorca zobowiązuje się do udostępnienie pomieszczenia kotłowni gazowej Dostawcy w terminie od 27.06.2016 r.
Zamawiający wymaga, aby został zachowany następujący harmonogram prac na w/w obiektach. 

Po stronie Odbiorcy: 
- udostepnienie pomieszczenia węzła - od dnia 27.06.2016 r.
Po stronie Dostawcy:

- zawarcie umowy sprzedaży ciepła do dnia 16.08.2016 r. 

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej węzeł cieplny – do dnia 20.08.2016 r.
- wykonanie sieci i przyłącza cieplnego – do dnia 24.08.2016 r.
- wykonanie węzła cieplnego – do dnia  01.09.2016 r.

- gotowość rozpoczęcia dostawy energii cieplnej – od dnia 15.09.2016 r. 

UWAGA:

1.  Przed jakimikolwiek demontażami urządzeń stałych będących na wyposażeniu kotłowni w budynku ZSE wymagane będzie aby Dostawca w  porozumieniu z Odbiorcą określił z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem termin wypowiedzenia kompleksowej umowy nr  GZ/10112002/0001371/2012 z dnia 12.12.2012r. z aneksem nr 1/2015 z dnia 30.06.2015 r. na dostawę paliwa gazowego.
2. Przed jakimikolwiek demontażami urządzeń stałych będących na wyposażeniu kotłowni w budynku siłowni wymagane będzie aby Dostawca w  porozumieniu z Odbiorcą określił z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem termin wypowiedzenia kompleksowej umowy nr  35/2/000075/2012 z dnia 13.01.2012r. na dostawę paliwa gazowego.”
3. Ewentualne prace dotyczące demontaży starego wyposażenia istniejącej kotłowni mogą być wykonane po terminie zawarcia umowy sprzedaży ciepła. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace zewnętrzne i ziemne zostały wykonane w okresie wakacyjnym (tj. od dnia udostępnienia pomieszczenia 27.06.2016 r. do dnia 24.08.2016 r. ze wzglądu na charakter placówki. Należy do 01.09.2016 r. ukończyć roboty, które mogłyby zdezorganizować pracę placówki lub stwarzać zagrożenie dla korzystających z niej uczniów, tj. musza być zasypane wszystkie wykopy, drogi wyrównane a drogi dojazdowe w pełni przejezdne. Zakończenie robót musi zostać potwierdzone w formie protokołu odbioru robót. Jednocześnie zaznacza się, że wejście Dostawcy na teren działek jednostek szkolnych musi być wcześniej uzgodnione i potwierdzony protokołem przekazania terenu.

W ramach planowanych prac budowy przyłącza cieplnego Odbiorca zobowiązuje się do pokrycia opłaty przyłączeniowej. Dlatego projektowane przyłącze należy zaprojektować jak najkrótsza trasą, bez generowania zbyt dużych kosztów przyłączanego obiektu. 

Dostawca w ramach opłaty przyłączeniowej zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac w trybie zaprojektuj – wykonaj.  

Dlatego sugeruje się, aby po stronie Dostawcy było między innymi:

a)  Zaprojektowanie i rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów 

b)  Zaprojektowanie i budowy przyłącza wysokich parametrów do w/w budynku o średnicy ok. 2x65/140mm lub innej, co będzie wynikiem rozwiązań projektowych

c)  Zaprojektowanie i wykonanie jednofunkcyjnego węzła cieplnego

d) Wykonanie projektu zasilenia węzła cieplnego w energię elektryczną oraz wykonania instalacji elektrycznej zasilającej węzeł cieplny 

e) Przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego obejmujące roboty instalacyjno – przyłączeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Ostateczne rozwiązania w tym względzie pozostają po stronie Dostawcy zgodnie z wymaganiami sztuki projektowej i względów eksploatacyjnych. 

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla obiektów I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu. 

Sugerujemy przyjąć oczekiwane parametry instalacji zasilającej ILO/ZSE:

1. Maksymalna temperatura wody w okresie grzewczym (październik-kwiecień)

- zasilania T1=135 C

- powrotu T2 =70C

      2. Maksymalna temperatura wody w okresie letnim (maj-wrzesień) 


- zasilania T1= 69,9C


-powrotu T2= 36,9C

      3. Ciśnienie na zasilaniu P1=0,576MPa

      4. Ciśnienie na powrocie P2=0,334MPa

      5. Ciśnienie dyspozycyjne pdysp.=0,242MPa

Maksymalne zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb doboru urządzeń technicznych:

- dla ILO: Q=202,6 kW

- dla ZSE: Q=100 kW

Przyłącze ciepłownicze należy wykonać, jako sieć preizolowaną, zgodnie ze sporządzonym przez Dostawcę projektem budowlanym, zakończone zaworami kulowymi wspawanymi w pomieszczeniu węzła. Granicą dostawy ciepła na węźle cieplnym są zawory odcinające instalację odbiorczą Odbiorcy od węzła cieplnego Dostawcy. 

Ostatecznie faktyczne parametry instalacji określone zostaną na podstawie projektu - wymagane jest, aby zalecane parametry zostały zweryfikowane w procesie projektowania, tak, aby instalacja nie była niewydolna bądź nie była przewymiarowana.  

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót Dostawca przedłoży kompletną dokumentację projektowa Zamawiającemu wraz z wszystkimi koniecznymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami w tym zakresie. 

Wymagania dotyczące układu technologicznego węzła cieplnego i instalacji odbiorczej:
Zamawiający wymaga, aby każdy z obiektów został opomiarowany osobnym licznikiem zużycia ciepła ( tj. ILO, ZSE, sala gimnastyczna i siłownia).  W układzie technologicznym projektowanego węzła należy przewidzieć urządzenie regulujące natężenie przepływu nośnika ciepła dostarczanego do węzła cieplnego z ograniczeniem przepływu. Miejsce zainstalowania urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła: powrót – wysokie parametry. Należy zamontować układ pomiarowo-rozliczeniowy na przewodzie powrotnym do sieci ciepłowniczej, w wersji ultradźwiękowej, wyposażony w:

- komunikację radiową z systemem zdalnego odczytu,

- moduł komunikacyjny.

Regulacja ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczej:

- typ regulatora: zastosować sterownik wraz z panelem operatora oraz oprogramowaniem sterownika,

- typ zaworów regulacyjnych należy przewidzieć zawory regulacyjne z siłownikami,

- układy sterowania zaworami regulacyjnymi wyposażyć w stacyjki sterowania,

- kontrolowane parametry i temperatur:

· zasilania i powrotu w.p.,

· zasilania i powrotu c.o. n.p.,

- zastosować czujniki temperatury typu STP 100 

- pomiar ciśnienia powrotu n.p. przed wymiennikiem ciepła – zastosować przetwornik współpracujący ze sterownikiem wraz z zaworem manometrycznym.

Należy przewidzieć możliwość włączenia węzła do systemu nadrzędnego (zdalnego sterowania) pozostawiając miejsce w rozdzielni sterowniczej do zainstalowania modułu komunikacyjnego. Projekt technologiczny i elektryczny węzła cieplnego winien być zgodny z „Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa węzłów cieplnych”. Wszelkie stosowane w wykonawstwie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Ad.2 Po zakończeniu prac polegających na przyłączeniu w/w obiektów do sieci cieplnej nastąpi dostawa energii cieplnej. Zamawiający wymaga, aby termin rozpoczęcia dostawy ciepła przewidzieć od dnia 15.09.2016r. ze względu na charakter placówki, w której muszą być utrzymane wymagane prawem temperatury w salach lekcyjnych. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania umowy na dostarczenie ciepła po wykonaniu węzła cieplnego, sieci cieplnej w.p. i przyłącza cieplnego w.p. a przed rozpoczęciem dostawy energii cieplnej do w/w budynków. 
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