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Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
 
1. Wstęp 
 

Uwagi formalne: 
Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako 
dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu 
zamówienia oaz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących 
przedmiotem zamówienia 
 

• Podstawą realizacji jest Projekt Budowlany posiadający Pozwolenie na 
Budowę wydane przez uprawnione władze. 
• Każdy Oferent ma obowiązek zapoznania się z tym projektem i 
uwzględnienie wszelkich aspektów w nim zawartych w swojej ofercie a 
także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST. 
• Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez 
Oferenta, że wszystkie elementy dokumentacji przetargowej są w pełni 
zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani formalnych ani 
technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej, ani do Projektu 
Budowlanego. 
• Po podpisaniu umowy Wykonawca wykona na swój koszt projekt 
wykonawczy w zakresie niezbędnym dla realizacji obiektu, szczegółowy 
harmonogram robót oraz szczegółowy projekt organizacji robót, który 
powinien być zaakceptowany przez Projektanta Projektu Budowlanego i 
Inspektora Nadzoru. O ile Inspektor stwierdzi taką konieczność 
Wykonawca również wykona na swój koszt projekty technologiczne, 
montażu. Projekty te powinny być zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca na swój koszt wykona projekt zagospodarowania 
placu budowy oraz projekt organizacji ruchu i uzgodni wjazdy na teren 
inwestycji z drogi publicznej oraz dokumentację powykonawczą wraz z 
rysunkami powykonawczymi, dokumentacja powykonawcza obejmie 
ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zostać zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i 
przekazana w 2 egz. (patrz punkt wymagania dotyczące materiałów 
budowlanych. 
• Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie inne 
dokumenty formalne, konieczne dla właściwego wykonania prac, które 
mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji, w tym pozwolenia na 
budowę dot. istotnych zmian. 
• Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, 
norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w 
szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Ewentualne zmiany jakichkolwiek elementów projektu wymagają 
przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile 
potrzebne) do akceptacji Inspektora, spełniającej wszelkie wymogi 
techniczne i formalne oraz kontraktowe. (Patrz punkt wymagania 
dotyczące materiałów niniejszej ST) 
• Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót 
przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym uzgodnień z właścicielami 
działek zawierających klauzulę o nie wnoszeniu roszczeń przez 
Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji. 
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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych pracowni analizy żywności                         

w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Słowiańska Nr 18 Dz. Nr 806/6 

Inwestor:  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 

ul. Słowiańska 18, 49-300 Brzeg 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
b) Zakres i rodzaj robót budowlanych 
- roboty instalacyjne związane z montażem instalacji gazowej 
- roboty instalacyjne związane z montażem rurociągów gazowych, wody 
zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej 
- roboty instalacyjne związane ze zmianą lokalizacji grzejnika centralnego 
ogrzewania  
- roboty instalacyjne związane z montażem wentylacji grawitacyjnej  
Zakres określony w projekcie budowlanym i kosztorysie. 
 

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
- zapewnienie czystości na placu budowy i terenie przyległym 
spowodowane transportem i pracami budowlanymi. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z 
umową. 
Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zabezpieczenie terenu budowy 
przed ingerencją uczniów i osób trzecich. Wykonawca jest obowiązany do 
pozyskania informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na 
terenie budowy, dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla 
celów budowy oraz do hydrantów p-poż. dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pożarowego. 
 

1.5.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w budynku spowodowane 
robotami budowlanymi. 
 

1.6.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby 
stosować się do przepisów i normatywów zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem. 
Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 
Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. 
 

1.7.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy 
powinien spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych 
pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i 
sanitarnych przez cały czas trwania robót. Kierownik budowy przed 
rozpoczęciem budowy wykona plan BIOZ. Wykonawca będzie stale w 
gotowości utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe na placu budowy 
oraz zapewni przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, wykonawca 
sporządzi plan ewakuacji uwzględniony w planie BIOZ. 
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1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i 
na zewnątrz placu budowy: 
• Utrzymywać bezpieczne warunki pracy 
• Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót 
• Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy 
• Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg 
• Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, 
instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca na własny koszt wykona projekt zagospodarowania i ochrony 
placu budowy do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.  
 

1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt 
stosowany od daty przejęcia placu budowy do daty zakończenia robót 
budowlanych. 
 

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania robót. 
 

1.11. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 
Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi 
ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów sprzętu- do; 
- i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych. 
 

1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót. 
45 210000 – 2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45.33.00.00-9-rob inst.wod-kan i sanitarne  
45.33.11.00.7-inst. Co 

45 3 12 10 1 – inst. wentylacji 
 

1.13. Określenia podstawowe 
Wszystkie użyte określenia są zgodne z definicjami określonymi w prawie 
budowlanym, rozporządzeniach przepisach pochodnych normach, 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, literaturze przedmiotu 
(np. w poradnikach Inżyniera i technika budowlanego).  
Terminy wymagające dodatkowego określenia zawarto w poszczególnych 
specyfikacjach. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów wyrobów 
budowlanych. 
 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 
wyrobów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów produktów 
przeznaczonych do wbudowania. 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały  lub produkty, 
Wykonawca powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o zatwierdzenie. 
Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie starannie podane      
w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.  
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Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia wniosku o 
zatwierdzenie nie zostanie zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, 
podpisana i z datą. 
Wymagane są następujące informacje: 
• Nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta. 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających 
certyfikacji 
• Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską normą lub 
Aprobatą Techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa 
• Oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 
techniczną lub krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej uznana przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 
• Próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla 
określenia jakości całej dostawy, 
• Literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów 
wraz z kopią w języku polskim, 
• Informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiału i produkty 
są stosowane dla zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji. 
Przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania Wykonawca 
powinien zapewnić co następuje: 
• Protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami, 
• Dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu. 
Inspektor nadzoru może ustalić inne zasady zatwierdzenia zamówień na 
materiały i wyroby. 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowaniem, transportem, 
warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i 
wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na 
placu budowy, przedstawi projekt zagospodarowania placu budowy do 
uzgodnienia przez Inspektora nadzoru. Składowane materiału powinny być 
dostępne Inspektorowi nadzoru w celu możliwości przeprowadzenia 
inspekcji. 
Inspektor może także przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów skąd 
zostaje dostarczany materiał i w związku z tym powinien otrzymać prawo 
wstępu do wytwórni zapewnione przez Wykonawcę. Materiały powinny być 
magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie 
ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność 
do robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy i 
urządzenia wbudowane lub montowane w trakcie realizacji robót przy 
budowie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych, nie 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru zostaną usunięte z placu 
budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać 
odrzucone a płatności wstrzymane. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Materiały, urządzenia, instalacje, osprzęt, maszyny proponowane jako 
zamiennie przez Wykonawcę lub Inspektora nadzoru muszą spełniać 
następujące warunki: 
 Powinny posiadać dokumenty, instrukcje, opisy i inne określenia 
analogicznie jak wyroby użyte w projekcie, dla umożliwienia kontroli 
porównawczej analogicznych zapisów. 
 Dokumenty zamienników powinny przedstawiać wszystkie dane ujęte w 
dokumentacji wyrobów użytych w projekcie, wraz z zastrzeżeniami 
 Cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być, co najmniej 
równe cechom wyrobów użytych w projekcie, dotyczy również zastrzeżeń. 
 Zamienniki nie powinny wpływać ujemnie na stan użytkowania 
pozostałych elementów obiektu 
 Zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z 
uwzględnieniem opinii Projektanta właściwej branży i projektanta w 
specjalności architektonicznej. 
 W przypadkach braku szczegółowych rozwiązań w projekcie 
budowlanym albo w projektach wykonawczych opracowanych przez 
Wykonawcę dotyczących zastosowania materiałów i rozwiązań 
projektowych ostateczną decyzję co do zastosowania materiału i 
rozwiązania podejmuje Inspektor nadzoru po zasięgnięciu pisemnej opinii 
projektanta. 
 Terminy przedstawienia pozostałych materiałów zamiennych lub 
rozwiązań projektowych należy przedstawić na trzy tygodnie przed 
terminem ich wbudowania. 
 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może 
pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi 
znajdującemu się w ofercie Wykonawcy oraz spełniać wymagania 
wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla 
określonych robót. Proponowany sprzęt wyszczególniono w kosztorysach 
nakładczych. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

4. Transport 
Wykonawca powinien wykorzystywać taką ilość pojazdów, aby mógł 
dotrzymywać terminy wykonywania poszczególnych robót a w 
konsekwencji terminowego zakończenia budowy. Zastosowane środki 
transportu muszą być wystarczające do przewidzianego zadania i nie 
powinny wpływać ujemnie na jakość robót i materiałów. 
Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót 
budowlanych 
 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej 
zgodności z Umową, projektem budowlanym i ST, a jakość materiałów i 
robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową i ST, 
metodologią robót i poleceniami Inspektora nadzoru. Fakt uzyskania 
zatwierdzenia metody robót nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej 
odpowiedzialności za staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia. 
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Wykonawca będzie postępował zgodnie z uzgodnionymi przez Inspektora 
nadzoru opracowaniami: 
• Projekt zagospodarowania placu budowy 
• Projekt organizacji budowy 
• Projekt technologii i organizacji montażu 
• Program Zapewnienia Jakości 
Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru będą wykonywane w 
czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, 
roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

6.1. Zasady zapewnienia jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości 
materiałów użytych, zapewnia prawidłowy system kontroli i niezbędny 
personel dla pobierania próbek i dokonywania badań i robót. Przedstawi do 
aprobaty Inspektorowi nadzoru opracowanie pt. Program zapewnienia 
jakości. 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić PZJ do akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru. PZJ musi przedstawiać metodologię kontroli 
opracowywania, metod realizacji robót oraz ich  późniejszej realizacji (po 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru), przeprowadzania odbiorów, 
wykonania dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi i eksploatacji, 
jak też samej eksploatacji do zakończenia okresu gwarancyjnego. PZJ 
powinien również przedstawiać metodę kontroli i zapewnienia jakości 
wszelkich materiałów i wyposażenia, które będą użyte do realizacji robót. 
Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora szczegółowy PZJ, 
który powinien składać się z dwóch części: 
• Część ogólna dotycząca spraw organizacyjnych 
• Część szczegółowa dotycząca każdego asortymentu robót. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie 
elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym 
prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać 
dodatkowego pobrania próbek. 
 

6.3. Badania i pomiaryc 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem 
jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora o miejscu i terminie 
pomiaru lub badań. Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie 
Inspektorowi nadzoru.  
Kopie z raportu badań muszą być przekazywane Inspektorowi w 
nieprzekraczalnych terminach podanych w zatwierdzonym PZJ. 
 

6.4. Badania dokonywane przez Inspektora 
W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor będzie mieć 
prawo do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów, 
materiałów Wykonawca zapewni mu potrzebną pomoc.  
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Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, ale tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodności materiałów normami i aprobatami. Materiały, 
które budzą wątpliwość co do jakości zostaną usunięte przez Wykonawcę. 
 

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna obejmować zgodnie z Prawem 
budowlanym art. 3 pkt. 13 
• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym  
• Dziennik budowy, jest to dokument wymagany i obowiązujący 
Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od 
dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Wpisy do 
dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu 
robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych 
zarządzania 
• Protokóły odbiorów częściowych i końcowych  
• Księga obmiarów robót jest podstawą do ustalania rzeczywistego 
postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do 
pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
właściwego zabezpieczenia tych dokumentów oraz udostępnienia ich do 
wglądu uprawnionym Przedstawicielom organów kontrolujących i 
Zamawiającego. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru. Obmiaru robót i prowadzenia 
książki obmiaru 
Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru powinny być 
wpisywane w książce obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych 
robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Książka obmiaru 
jest dokumentem wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze lub specyfikacji technicznej robót, nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wyniki pomiarów powinny być 
wyrażone w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego 
schematu: 
• Długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo 
wzdłuż linii środkowej, 
• Objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Powierzchnie liczone w m2, a sprzęt i 
urządzenia w sztukach. 
• Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą ważone w kg lub 
tonach 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia pomiarowe i sprzęt powinny być dostarczane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora, będą utrzymywane w 
należytym stanie i w pełnej gotowości przez cały czas trwania robót. Dla 
zademonstrowania dokładności mogą być wymagane certyfikaty jakości i 
legalizacji. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym odbiorem 
odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy czy dłuższej przerwy 
w pracach. 
Wszystkie roboty zanikające muszą zostać obmierzone w czasie ich 
wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem 
jakichkolwiek robót. 
 

8. Odbiór robót budowlanych 
 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                   
i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania                             
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  
Odbiory robót dzielimy na: częściowy, etapowy odbiór robót zanikających 
lub podlegających zakryciu i końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). 
Zasady odbiorów robót może określić umowa o roboty budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez 
Inspektora nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć 
miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez 
powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest 
wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem 
Inspektora. 
 

8.3. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi wpisem do dziennika budowy, do odbioru 
roboty ulegające zakryciu lub zanikające. Odbiór ten polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez wpływu na ogólny 
postęp robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
Umowie o wykonanie robót budowlanych. Roboty do odbioru częściowego 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
 

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w Umowie. Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została 
zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczane. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru 
robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę. 
Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń zawartych w protokołach 
częściowych zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że nie wykonano wyznaczonych 
robót poprawkowych i że jakość poszczególnych robót odbiega od 
wymaganej dokumentacją i Specyfikacją Komisja może przerwać swoje 
czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
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8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór końcowy będzie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami 
określonymi w Umowie. 
 

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i 
konserwacji urządzeń. 
Wykonawca podczas trwania robót budowlanych jest odpowiedzialny za 
prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji projektowej w 
celu wytworzenia dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę. W skład tej dokumentacji zgodnie z 
Prawem budowlanym wchodzą: 
• Pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy 
wykonany przez Wykonawcę, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rysunki zamienne 
podpisane przez Projektanta 
• Wszystkie pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu 
• Oryginał dziennika budowy 
• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 
końcowych 
• Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, dla materiałów i urządzeń, 
wyposażenia typowego i specjalnego budynków, instrukcje eksploatacji i 
konserwacji urządzeń, 
• Kserokopia uprawnień kierownika budowy i kierowników robót 
• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z 
dokumentacją budowlaną i sztuką budowlana oraz przepisami, 
• Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy i terenu wokół budynku mieszkalnego 
 

9. Rozliczenie robót 
Zgodnie z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 

9.1. Informacje i wymagania ogólne 
Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach jednostkowych i cenach 
wprowadzonych do przedmiaru robót wszelkie koszty związane z 
działalnością, a wynikające z umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia 
a w szczególności: 
a. Koszty zabezpieczenia istn. Budynku i koszty wykonania zabezpieczeń i 
tablic ostrzegawczych 
b. Wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i 
elektryczności potrzebnej dla placu budowy oraz opłaty związane z ich 
użyciem 
c. Koszty związane z obowiązkami Wykonawcy wymienionymi w punktach 
od 1 do 8 niniejszej ST oraz kosztami ochrony robót, ochroną placu 
budowy, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej i wytycznych 
koniecznych dla realizacji 
d. Dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych 
przez Inspektora nadzoru i ST 
e. Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny 
być naprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
f. Oczyszczenie placu budowy 
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10. Przepisy związane 
Lista regulacji prawnych obowiązujących w Polsce: 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
628) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.            
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. 2003  nr 47 poz. 401) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r nr 207, 
poz. 2016) z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.        
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy                          
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108 poz. 953 z późniejszymi 
zmianami) 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
opracowanie ITB 
6. Wszystkie elementy Projektu Budowlanego oraz kosztorysów                            
i informacji BIOZ 
7. Polskie Normy 
8. Dokumenty i opracowania wymienione w ST 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- IS.00 
INSTALACJE SANITARNE 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót 

ST- IS.01 
CPV 45.33.00.00-9-rob inst. wod-kan i sanitarne  

CPV 45.33.12.10.1-inst. Wentylacji i klimatyzacji 
 

 
Nazwa inwestycji:  
Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych pracowni analizy żywności                         
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany 
części instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej i c.o. i wentylacji 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji 
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych i drugorzędnych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
* montaż rurociągów: wody zimnej i ciepłej oraz gazowej i kanalizacji 
sanitarnej 
* montaż armatury, 
* montaż urządzeń, 
* badania instalacji, 
* wykonanie izolacji termicznej, 
* regulacja działania instalacji. 
 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. TomII 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,  lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania – 
przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji producentów krajowych i zagranicznych.  
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2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 

4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach                              
o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur                      
i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

4.2. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien 
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać                  
w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i c.o. 
wykonywany będzie bez odzysku elementów. Przed przystąpieniem do 
demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. Rurociągi 
stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 
pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z 
demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na 
najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 
 

5.2. Montaż rurociągów 
Rurociągi w instalacjach gazowej, wod-kan i c.o. z rur miedzianych 
łączonych przez lutowanie – w instalacji gazowej na lut twardy. Przed 
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów 
(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 
przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Rurociągi z 
tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach łączone będą na wcisk. 
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Kolejność wykonywania robót: 
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
- wykonanie połączeń. 
-  montaż grzejników stalowych płytowych (w pomieszczeniu nr 20 – sala 
dydaktyczna) 
* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Rozstaw uchwytów 
mocujących (przesuwnych ) dla przewodów z wkładką aluminiową 
prowadzonych poziomo przy temperaturze 60 C powinien wynosić 
odpowiednio; 
- dla średnicy dn 16 mm - 1,10 m 
- dla średnicy dn 20 mm - 1,10 m 
- dla średnicy dn 25 mm - 1,25 m 
- dla średnicy dn 32 mm - 1.45 m 
- dla średnicy dn 40 mm - 1.60 m 
* Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla 
rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami 
producenta i dostawcy. Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek 
należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek 
muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
obowiązujących norm . Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 
wodociągowych (zeszyt Nr 7 COBRTI INSTAL) 
 

5.4. Wykonanie instalacji wentylacji obejmuje: 
wytrasowanie przebiegu przewodów, 
wyznaczenie miejsca montażu, 
wykonanie przebić dla prowadzenia przewodów, 
wykonanie przewodów pionowych i poziomych, 
montaż na przewodach oprzyrządowania, 
wykonania prób i badań, 
pomiar skuteczności działania, 
założenie izolacji termicznej przewodów, 
zamurowanie przebić i bruzd, 
 

5.5. Wytyczne budowlano-konstrukcyjne 
wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń 
wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie 
otwory te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych 
(wykonać obróbki) w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano 
instalację wentylacji wywiewnej należy zamontować kratki kontaktowe lub 
wycięcia od dołu 
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5.6. Wytyczne elektryczne 
wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń 
wykonać uziemienia urządzeń. 
 

5.7. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
Kontrole 
wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „ Instalacje wodociągowe” (zeszyt Nr 7) 
Jeżeli przewody i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik 
badania szczelności należy uznać za pozytywny. Z przeprowadzonych 
badan należy sporządzić protokół 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru 
robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy 
uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” Zakres badań odbiorczych Badania przy odbiorze 
instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt.10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych: 
- badanie szczelności 
- badanie zabezpieczenia instalacji wodoc. przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
- badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 
skracającymi trwałość instalacji, 
- badanie zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością 
przepływów zwrotnych. 
Zakres tych badan określony został w pkt.11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badan należy wykonywać pomiary: 
- temperatury wody -( dokładność odczytu ±0,5 C) 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów 
rożnicowych ( dokładność odczytu min 10 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
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W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między 
operacyjne: 
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i 
zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 
poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 
jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego 
montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego . 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i 
uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 
jakości wydane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 
dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących 
usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór częściowy instalacji wodociągowej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które 
zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, których 
sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
odbioru technicznego –częściowego oraz dołączyć wyniki badan 
odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizacje 
odcinków 
instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej . 
Wymagania ogólne". 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 
8.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
– Długość rurociągów wodociągowych należy obliczać od końcówki 
ostatniego łącznika od zaworu odcinającego 
– Długość rurociągów wodociągowych oblicza się w metrach ich dł. 
osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich 
średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości 
rurociągów armatury kołnierzowej. 
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– Podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów a niezależnie od tego do przedmiaru do wprowadza się liczby 
podejść wg. średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby 
podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, a odrębnie -wody 
ciepłej. 
– Uzbrojenie rurociągów – zasuwy oblicza się w sztukach z podaniem 
rodzaju materiału i średnicy. 
– Długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się 
do ogólnej długości rurociągów. 
Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, liczy się w sztukach 
lub kompletach. 
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z 
uwzględnieniem podziału wg średnic oraz rodzajów budynków. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne". 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wod-kan będzie dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego 
Ceny jednostkowe wykonania robót obejmujące roboty montażowe 
instalacji wodociągowych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów i armatury, 
– wykonanie prób ciśnieniowych, 
- wykonanie regulacji wentylacji 
- wykonanie badań skuteczności wentylacji i przedstawienie protokołu 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
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