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ST-450 Ogólna Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót 
 
 
 
 
 
Kod CPV Nazwa robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 
 
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne  
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zbiory wymagań w zakresie właściwości 
zastosowanych wyrobów budowlanych i sposobu wykonania robót budowlanych przewidzianych w 
celu realizacji następującego zamówienia: 
 
Nazwa zamówienia 
inwestycyjnego: 

„Modernizacja i doposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie” przy ul. 
Krakowskiej 20 na dz. nr 525/18 

Adres inwestycji: 49-200 Grodków ul. Krakowska 20 dz. nr 525/18 

Inwestor: Powiat Brzeski, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20 

Reprezentowany przez: Starostę Macieja Stefańskiego, Wicestarostę Jana Golonka przy 
kontrasygnacie Skarbnika Barbary Bendarz 
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1.2. Przedmiot i zakres robót 
1.2.1. Przedmiot 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń, związanych z częściową zmianą sposobu 
użytkowania głównego budynku warsztatów szkolnych dla zadania: „Modernizacja i doposażenie 
warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie”. 
Wielkości charakterystyczne budynku to: 

Powierzchnia zabudowy: 319,18 m
2
 

Powierzchnia użytkowa:  285,82 m
2
 

Kubatura:                         1848,05 m
3
 

  
1.2.2. Zakres robót budowlanych 
 
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze 
1.1 Roboty rozbiórkowe  
 
2. Roboty metalowe 
2.2 Wykonanie obudowy szczytów 
2.3. Wykonanie rynien i rur spustowych 
 
3. Roboty betonowe, żelbetowe i murowe 
3.1 Wykonanie wyrównania posadzek 
3.2 Wykonanie nowych ścian działowych 
3.3 Wykonanie nowych otworów  
3.4 Wykonanie i naprawa murów  
 
4. Roboty izolacyjne 
4.1 Wykonanie izolacji termicznych dachu 
4.2 Wykonanie izolacji przeciwwodnej łazienek 
 
5. Roboty dekarskie 
5.1 Wykonanie obróbek blacharskich dachu i orynnowania 
5.2 Wykonanie pokrycia dachowego z papy 
5.3 Montaż drabiny p.poż. 
 
6. Roboty instalacyjne 
6.1 Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych 
6.2 Wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o. 
6.3 Wykonanie wentylacji grawiatacynej 
 
7. Prace wykończeniowe 
7.1 Montaż stolarki okiennej, parapetów, podokienników 
7.2 Montaż stolarki drzwiowej oraz bram wjazdowych 
7.3 Wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych p.poż. 
7.4 Renowacja i wykonanie tynków wewnętrznych. 
7.5 Wykonanie lamperii zmywalnej w korytarzach 
7.6 Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek 
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7.7 Wykonanie powłok malarskich 
7.8 Wyposażenie łazienek 
 
8. Roboty wykończeniowe zewnętrze i zagospodarowanie przyległego terenu 
8.1 Wykonanie nowych opasek wokół budynku 
8.2 Uporządkowanie terenu 
 
 
1.2.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w 
trakcie realizacji zamówienia opisanego w rozdziale 1.1 ujęte zostały w czterech tomach 
zawierających szczegółowe specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
Tom I - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-451 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz po zakończeniu budowy 
 
L.P. Rodzaju robót 
SST-451. 1 Roboty rozbiórkowe 
SST-451. 5 Wykonanie przyłączy wod.- kan. i kanalizacji deszczowej 
 
Tom II - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-452 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego 
 
L.P. Rodzaju robót 
ST-452. 2 Wykonanie napraw ścian murowanych 
ST-452. 3 Roboty murarskie 
ST-452. 4 Wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych 
ST-452. 5 Montaż drabiny p.poż. 
ST-452. 6 Wykonanie izolacji przeciwwodnych posadzek  
ST-452. 7 Wykonanie izolacji termicznych 
ST-452. 8 Wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz montaż rynien 
 
Tom III - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-453 
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym 
 
L.P. Rodzaju robót 
ST-453. 1 Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, ciepłej wody, kanalizacji i c.o. 
ST-453. 2 Wykonanie wentylacji grawiatcyjnej  
ST-453. 3 Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
 
Tom IV - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-454 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektu budowlanego 
 
L.P. Rodzaju robót 
ST-454. 1 Renowacja tynków wewnętrznych,  
ST-454. 2 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram  
ST-454. 3 Wykonanie sufitów podwieszonych 
ST-454. 4 Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek 
ST-454. 5 Wykonanie powłok malarskich i lamperii 
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1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
1. Roboty towarzyszące 
a)  pomiary geodezyjne w trakcie realizacji robót,  
b)  geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
 
2. Roboty tymczasowe 
a) tymczasowa organizacji ruchu i oznakowanie dróg objazdowych,  
b) roboty związane z demontażem, 
c) inne roboty wynikające z technologii robót, trudne do przewidzenia na etapie przetargu, a które 
będą niezbędne do zakończenia realizacji zamówienia. 
 
3. Zasady realizacji prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
a) zakres prac robót towarzyszących oraz robót tymczasowych może ulegać zmianom, w zależności 
od kolejności i technologii realizacji robót podstawowych, 
b)   Wykonawca ma prawo wyboru sposobu wykonania robót podstawowych, przy czym wybór ten 
podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, 
c) Wykonawca jest zobowiązany zaplanować, przygotować oraz realizować prace 
towarzyszące i robót tymczasowych w taki sposób, aby nie opóźniać realizacji robót podstawowych, 
d) opóźnienie w realizacji robót towarzyszących oraz robót tymczasowych, niezbędnych do 
kompletnej realizacji robót podstawowych, - będzie traktowane, tak jak opóźnienie w realizacji robót 
podstawowych. 
e) prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe muszą: 
- spełniać przepisy BHP, sanepid, ppoż., 
- nie stwarzać zagrożenia dla osób trzecich, 
- być ujęte w harmonogramie realizacji robót podstawowych, ujęte w cenie realizacji robót 
podstawowych. 
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1.4. Informacje o terenie robót 
1.4.1. Organizacja robót 
1.  Wykonawca jest zobowiązany przygotować plan organizacji robót i przedłożyć  do akceptacji 
Inspektora   Nadzoru   Inwestorskiego,  nie   później   niż   7   dni   od   podpisania   umowy  z 
Zamawiającym. 
2. Roboty muszą być realizowane zgodnie z projektem organizacji robót, uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za ruch i infrastrukturę 
towarzyszącą na obszarze zespołu szkół. 
3. Brak sprzeciwu wobec projektu organizacji robót przekazanego Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego oraz podmiotom odpowiedzialnym za ruch i infrastrukturę towarzyszącą w obszarze 
zespołu szkół w terminie 7 dni od daty przekazania ww. projektu, oznacza, że projekt został 
skierowany do realizacji. 
4.  Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać: 
a) projekt zagospodarowania placu budowy, 
b)  tymczasową organizacje i oznakowanie ruchu kołowego oraz pieszego, na obszarze 
prowadzenia robót, 
c) wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych, w szczególności na styku z czynnym 
obszarem działki nr 525/18, 
d) harmonogram rzeczowo- finansowy, 
e) zestawienie ilości robót zagregowanych,  
f) plany pracy maszyn i urządzeń, 
g) harmonogram zatrudnienia, z podziałem na branże, 
h)  inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości realizowanych 
robót. 
5.  W przypadku, gdy  zajedzie  potrzeba  aktualizacji  projektu  organizacji  robót,  wcześniej 
pominięte roboty powinny być ujęte w zaktualizowanym projekcie organizacji robót, 
przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zmianę 
projektu organizacji robót z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
6.  Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji robót budowlanych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
7.  Przed   rozpoczęciem   etapu   robót   Wykonawca   jest   zobowiązany  powiadomić   pisemnie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminach: rozpoczęcia i zakończenia etapu robót. 
8.  Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego sprawdzą, czy teren, na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio 
przygotowany. W przypadku, gdyby plac budowy nie był przygotowany, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego uzgodni z Wykonawcą zakres ewentualnych prac pozostających do wykonania przez  
Wykonawcę  w  celu  prawidłowego  przygotowania  placu  budowy.  Koszt  ww.  prac pokrywa 
Zamawiający. 
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9.  Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz plac budowy, aż do chwili odbioru 
robót i placu budowy przez Zamawiającego. 
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej, planem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
11. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane nie później niż  w 
czasie przez niego wyznaczonym, licząc od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
12. Wykonawca jest odpowiedzialny  za koordynację wykonywanych robót budowlano- 
montażowych instalacyjnych i wykończeniowych we wszystkich  fazach procesu inwestycyjnego. 
13. Zasady koordynacji określa umowa na wykonanie robót. 
14. Koordynacja robót powinna być zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji budowy. 
15. Harmonogram robót, opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, powinien uwzględniać niezbędny czas na: 
a) prace przygotowawcze, 
b) przekazanie Wykonawcy placu budowy, 
c) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową obiektów i 
zagospodarowaniem terenu, 
d) przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, 
e) dokonanie odbiorów końcowych, 
f) przygotowaniem dokumentów związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie,  
g) przekazanie branżowych urządzeń i obiektów do eksploatacji, 
h) przeszkolenie przez Wykonawcę personelu wskazanego przez Zamawiającego. 
16. Wykonawca jest zobowiązany ściśle współpracować z odpowiednimi przedstawicielami Służb 
(np. Energetyka, Telekomunikacja). 
17. Wykonawca wyznaczy Kierownika Kontraktu - osobę uprawnioną do kontaktów z 
Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania 
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące wykonywanych robót, podczas 
całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji. 
18. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć kompetentnego koordynatora, odpowiedzialnego za 
prowadzenie kompleksowych uzgodnień koordynacyjnych, z: 
b) użytkownikami obiektu, 
c) wykonawcami  innych  robót,  nie  objętych  niniejszym  zamówieniem  w  obszarze działań dz. 
nr 525/18. 
 
1.4.2. Przekazanie oraz przygotowanie placu budowy 
1. Zamawiający jest właścicielem lub użytkownikiem  terenów, na których będą prowadzone 
roboty. 
2. Tereny sąsiednie, przyległe do terenu budowy, na których mogą być  prowadzone roboty 
związane w szczególności z: 
• przebudową dojazdów do obiektu, 
• przebudową sieci oraz przyłączy, 
zostaną pozyskane i odebrane od zarządców bezpośrednio przez Wykonawcę przy udziale 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Wykonawca  powinien   zapoznać   się   z   placem   budowy  oraz   obszarami   leżącymi   w 
bezpośrednim jego sąsiedztwie. 
4. Przed  przejęciem  placu  budowy Wykonawca  jest  zobowiązany przedstawić  Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego umowy i warunki ubezpieczenia budowy. 
5. W trybie ustalonym w umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże protokolarnie plac 
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budowy dla Wykonawcy robót, po wydaniu polecenia przez Zamawiającego. 
6. Jednocześnie z podpisaniem protokołu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego przekaże: 
a) lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów,  
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
d) dokumenty związane z organizacją robót budowlanych poza placem budowy. 
7. Od momentu przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
8. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie. 
9. Wykonawca w ramach organizacji budowy, jest zobowiązany wdrożyć procedury 
umożliwiające sprawną kontrolę osób przekraczających granicę terenu budowy. 
10.   Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dostęp do środków ochrony osobistej dla gości oraz 
osób na co dzień nie pracujących na budowie. 
11.   Wykonawca  w  ramach  organizacji  placu  budowy,  powinien  uwzględnić  odpowiednie 
stanowiska kontroli ładunków przywożonych oraz wywożonych z terenu budowy. 
12. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, po odebraniu placu budowy, 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w 
szczególności: 
a) ogrodzić, 
b) stosownie do  potrzeby -  zasypać  lub  zabezpieczyć  nierówności i  wszelkiego  rodzaju wykopy, 
c) zbadać czy nie są ułożone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
d) w przypadku stwierdzenia sytuacji, o których mowa powyżej, należy usunąć urządzenia, kable itp. 
lub zabezpieczyć je w porozumieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń 
lub nadzór nad nimi, 
e) w przypadku napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i braku możliwości  ich 
usunięcia,  należy zabezpieczyć przewody w sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót oraz dostosować sprzęt do robót w pobliżu ww. kabli, 
f) zapewnić  korzystanie  z   wody  do  robót  budowlanych  i   do  użytku   pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 
g) zapewnić  korzystanie  z  prądu  elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
h)   wybudować zaplecze budowy z godnie z wymaganiami Ogólnej ST i przepisami prawa. 
13.   Wszelkiego  rodzaju  zezwolenia  oraz  uzgodnienia  związane  z  organizacją  placu  budowy 
Wykonawca dostarczy własnym kosztem i staraniem. 
14.   Koszty związane z przejęciem placu budowy, zagospodarowaniem placu budowy oraz budową 
zaplecza budowy leżą po stronie Wykonawcy i muszą zostać uwzględnione w ofercie Wykonawcy, 
przy uwzględnieniu zapisów punktu 1.4.1. (8). 
 
1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1. Wykonawca powinien przestrzegać przepisy prawne w zakresie ochrony własności publicznej i 
prywatnej. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń na placu 
budowy oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
3. Zamawiający wskaże  oznaczone na planie zagospodarowania terenu instalacje i urządzenia 
podziemne i naziemne, co jednak nie zwalnia Wykonawcy od dołożenia wszelkich starań w trakcie 
robót ziemnych (w tym wykonywania przekopów ręcznych) oraz nie wyklucza istnienia na terenie 
innego uzbrojenia podziemnego. 
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących naziemnych i podziemnych instalacji 
oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rozdzielnie, rurociągi i kable 
etc. 
5. W  przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji, Wykonawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a 
także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z 
odpowiednimi służbami specjalistycznymi, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, w celu jak 
najszybszego usunięciu powstałej awarii. 
6. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o potrzebie realizacji takich robót. Przed rozpoczęciem tych robót Wykonawca zleci  
opracowanie na własny koszt odpowiedniej dokumentacji projektowej, która podlega 
uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z właściwymi wymaganiami umownymi. 
 
 

1.4.4. Określenia podstawowe 
 
Poniżej  podano definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagające 
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych. 

 
aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
odpowiednich aktach prawnych. 
 
cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie 
ofertowym. 
 
cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy. 
 
certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
 
data rozpoczęcia - data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca 
może rozpocząć roboty budowlane określone w umowie. 
 
data zakończenia - data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę, potwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o gotowości robót budowlanych do odbioru. 
 
dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich tomów i zeszytów projektu budowlanego, 
projektu przetargowego i projektu wykonawczego 
 
dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z 
naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, na które wyrazili zgodę Projektant i Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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dokumentacja techniczna   -   oznacza   zbiór   wszystkich   tomów   dokumentacji   projektowej   i 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
 

  dokumentacja techniczno-ruchowa - dokument opracowany przez Producenta określający     
zasady stosowania, Montażu i utrzymania danego urządzenia. 
 
  dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 

 
dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, Inspektorami nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem. 
 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza - zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa 
opracowana zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez PKP S.A.; mapa sytuacyjno - 
wysokościowa zostanie przekazana Wykonawcy wraz z dokumentacją wykonawczą 

 
gwarancja jakości - ogół dodatkowych uprawnień, których Wykonawca udziela Zamawiającemu 

 
inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie 
robót na placu budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne 
jednostki prawnie działające na placu budowy. 
 

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca 
w  jego  imieniu  w  zakresie  przekazanych  uprawnień i  obowiązków dotyczących  sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa 
Budowlanego, dysponująca uprawnieniami i pełniąca funkcje kierownicze na placu budowy 
określone w Art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawcę 
i musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym 
wyznacza „Kierowników robót branżowych” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów robót. 
 

karta gwarancyjna - dokument, w którym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na 
podstawie którego Zamawiający realizuje uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji. 
 

konsorcjum - oznacza umowę Konsorcjum lub inne porozumienia dwóch lub większej liczby osób 
prawnych lub fizycznych 
 
kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę przedmiar robót. 
 
książka obmiarów - zaakceptowany   przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę lub inne laboratorium 
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz jakości realizowanych 
robót. 
materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego 
 
odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części robót, dla której w 
szczegółowych warunkach umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub 
która została wbrew postanowieniom warunków umowy   zajęta w użytkowanie przez 
Zamawiającego. 
roboty budowlane ("roboty") - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu 
zapewnienia  prawidłowego oraz  terminowego  wykonania przedmiotu  umowy,  w  tym  również 
dostarczenia pracowników, materiałów i sprzętu. 
 
rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia 
sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji umowy. 
 
siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było 
zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) - zbiór dokumentów tak 
zatytułowanych zawierających wytyczne i wymagania techniczne określające warunki i sposoby 
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za wykonanie poszczególnych elementów robót 
 
oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 
formie, na wykonanie robót budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiąca integralny składnik umowy. 
 
operat kolaudacyjny - zbiór dokumentów budowy, takich jak: 
a) projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie realizacji robót, 
b)   dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
c) wyniki  wykonanych  badań,  pomiarów,  przeprowadzonych  prób  stwierdzających  jakość 
wykonanych robót, 
d)   inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
Operat stanowi podstawę do oceny i odbioru końcowego robót. 
 
podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca części 
robót budowlanych, oraz jej  następcy prawni albo każda  inna osoba prawna lub fizyczna nie 
wymieniona w ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę, za zgodą zamawiającego, o wykonanie 
części robót oraz jej następcy prawni. 
 
polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego -  należy  przez  to  rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczące 
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sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektant   -   oznacza   podmiot   prawa   handlowego  bądź   osobę   fizyczną,   będąca   autorem 
dokumentacji projektowej i uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentacji. Projektant jako 
podmiot prawa handlowego musi zatrudniać osoby fizyczne posiadające kwalifikacje wymagane 
przez Prawo Budowlane, które mają prawo pełnić funkcje przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21 
Prawa Budowlanego. Zamawiający zatrudnia projektanta - autora projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego. Wykonawca zatrudnia projektantów - autorów projektów warsztatowych. 
 
projekty warsztatowe - oznacza zbiór wszystkich projektów warsztatowych i technologicznych, 
niezbędnych do kompleksowej realizacji zamówienia, opracowanych na zlecenie Wykonawcy na 
podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego, zgodnie z ewentualnymi 
wytycznymi Zamawiającego, uzgodnionych poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z 
Zamawiającym oraz projektantem - autorem dokumentacji technicznej (w ramach nadzoru 
autorskiego); 
 
przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
 
rękojmia - odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za wady fizyczne oraz prawne 
wykonanych robót. 
 
 
odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ich 
zgodności z postanowieniami warunków umowy. 
 
odbiór pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być 
dokonany na 7 dni przed datą, w której wygasają zobowiązania Wykonawcy z tytułu udzielonej 
gwarancji. 
 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
sprzęt -  wszystkie maszyny, środki transportowe i  drobny sprzęt  z  urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z umową realizacji robót budowlanych. 
 
stawki i narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w ofercie, określające ceny czynników 
produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie 
ofertowym. 
 
szczegółowe warunki umowy - dokument uściślający lub uzupełniający ogólne warunki umowy. 
 
teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane,  wraz  z  przestrzenią 
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zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegółowych warunkach umowy. 
 
termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia. 
 
umowa - zgodne oświadczenie woli zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o wykonanie 
określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
 
urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część realizacji 
zamówienia. 
 
urządzenia tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na 
placu budowy, potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do 
usunięcia po zakończeniu robót. 
 
ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
 
wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
 
wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na 
warunkach Kontraktu. 
 
zamawiający  -  osoba  prawna  kierująca  się  prawem  publicznym,  która  zawiera  kontrakt  z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
 
zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu robót budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
2.1. Kontrola materiałów 
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony 
a)kontrolować dostarczane na budowę materiały i  wyroby, dla sprawdzenia zgodności z 
wymaganiami dokumentacji technicznej, 
b) zlecać pobieranie i badanie próbek materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości; wyniki tych 
prób mogą stanowić podstawę do aprobaty jakości danej części materiałów, 
c)akceptować  wyniki  prób  materiałowych  wykonanych przez  Wykonawcę robót  w  celu 
sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami i normami, 
d) ustalać testy zakończonych prac i akceptować ich wyniki,  
e)wydawać polecenia usunięcia wad, 
f)sprawdzać zgodność z wymaganiami i autentyczność świadectw, atestów, certyfikatów dla 
materiałów i wyrobów. 
2. Zastosowane materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, 
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certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia. 
3. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich 
zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 
4. Wszelkie zmiany i odstępstwa od uzgodnionych materiałów i standardów wykonawstwa nie 
mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych obiektu, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
1. Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. 
2. W  przypadku zastosowania wyrobów budowlanych nie w pełni zgodnych z  dokumentacją 
projektową, co wpłynie negatywnie na jakość wykonanych elementów budowli, Wykonawca 
powinien  takie  elementy  niezwłocznie  zastąpić  elementami  wykonanymi  z  materiałów zgodnych 
z dokumentacją projektową, przy czym prace rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
3. Każdy  rodzaj robót wykonanych z użyciem  materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostały wykonane na własne ryzyko 
Wykonawcy. Roboty takie mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystać materiały, które nie 
zostały przez niego zaaprobowane, do innych robót niż te, do których zostały one pierwotnie 
zakupione, wartość tych materiałów może być odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
1. Wykonawca musi zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na zapleczu 
budowy oraz placu budowy, były zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, względnie 
pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i 
czynników fizyko-chemicznych. 
2. Wykonawca musi zapewnić utrzymanie ich jakości i właściwości w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
3. Materiały i wyroby muszą w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
4. Tereny przeznaczone do tymczasowego składowania materiałów i wyrobów mogą znajdować 
się na zapleczu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub na 
terenie zarezerwowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
5. Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych. 
6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem, przechowywaniem materiałów, elementów i urządzeń do 
zastosowania przy realizacji zamówienia. 
2.4. Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń 
1. W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia powinny być używane wyłącznie materiały 
i urządzenia  fabrycznie  nowe,  wolne  od  uszkodzeń  fizycznych  i  wad  prawnych  oraz 
spełniające wymagania zawarte w dokumentach kontraktowych. 
2. Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w czasie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. 
3. Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem   każdego   materiału  przewidywanego  do 
wykonania robót Wykonawca przedłoży szczegółowe dane o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i przekaże próbki do
 akceptacji Projektanta za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urządzeń. 
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4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić akceptacji źródła pozyskiwania materiałów i 
urządzeń, z podaniem uzasadnienia, w ciągu tygodnia od otrzymania danych opisanych w punkcie  
5. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś części materiałów z danego 
źródła nie oznacza, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są aprobowane automatycznie 
6. U  uzasadnionych  przypadkach,  na  pisemny  wniosek  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów, dla danej 
dostawy, aby udowodnić, że nadal spełnione są wymagania dokumentacji technicznej. 
7. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przez rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na  jego  prawidłową 
eksploatację. Wykorzystywanie materiałów z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
8. W przypadku realizacji robót współfinansowanych ze środków z funduszów Unii Europejskiej 
wymagane są świadectwa, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej. 
9. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 
10. Z wyjątkiem przypadków objętych pisemną zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
Wykonawca może wykonywać tylko wykopy na placu budowy, które są ujęte w dokumentacji 
technicznej. 
2.5. Stosowanie materiałów zamiennych 
1. Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantów materiałów i elementów 
budowlanych   oraz   urządzeń   do   wykonania   robót,   Wykonawca   musi   powiadomić   o 
proponowanym wyborze Projektanta za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Zawiadomienie o wyborze musi dotrzeć do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiałów lub wyrobów. 
3. Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta (nadzór autorski). 
4. Zabrania się dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiałów i wyrobów. 
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie zgody lub braku zgody Projektanta oraz 
Zamawiającego, podejmuje decyzję akceptującą lub odrzucającą proponowane materiały lub 
urządzenia zamienne. 
6. Wybrany i  zatwierdzony zamienny materiał lub urządzenia nie może  być zmieniony bez 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może odmówić zastosowania materiału lub urządzenia 
wariantowego, jeżeli jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji technicznej. 
2.6. Stosowanie materiałów równoważnych 
1. Zgodnie Ustawą "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29.01.2004, w związku z faktem, że 
przedmiot zamówienia nie może zostać dostatecznie dokładnie opisany, dokumentacja projektowa 
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
przedstawiają oczekiwany standard i jakość projektowanych robót poprzez wskazanie znaków 
towarowych, marek referencyjnych, nazw handlowych. 
2. W  każdym   z  przypadków  powołania  się  na  nazwy  handlowe  lub  marki  referencyjne 
dopuszczalne jest zastosowanie materiałów "równoważnych". 
3. Wykonawca ma  prawo  zastosować inne równoważne  produkty, których własności, cechy 
użytkowe i podstawowe parametry nie będą gorsze niż  odpowiednie cechy dla produktów 
odniesienia wymienionych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót. 
4. W uzasadnionych przypadkach np. elementy wykończenie wnętrz, warunkiem koniecznym 
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zastosowania materiałów równoważnych lub zamiennych jest spełnienie walorów 
estetycznych, zgodnych z opisem i wizualizacjami zawartymi w dokumentacji technicznej. 
5. Wykonawca może również  zaproponować zastosowanie materiałów, urządzeń i technologii 
zamiennych, jeżeli ich zastosowanie może wpłynąć na przyśpieszenie realizacji prac, poprawienie 
własności użytkowych i funkcjonalnych, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych lub wynika z postępu 
technicznego. 
6. Wybór   materiałów   i   wyrobów,   które   miałyby   być   ostatecznie   zastosowane   podlega 
uzgodnieniu z Zamawiającym oraz akceptacji Projektanta, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
3.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca jest  zobowiązany do  używania  sprzętu  bezpiecznego,  który nie  będzie  miał 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Wymagania dotyczą 
zarówno miejsca prowadzenia robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych, wykonywania 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. 
2. Cały sprzęt dostarczony i używany do realizacji zamówienia powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy, odpowiadać asortymentowi zawartemu w specyfikacjach technicznych, w programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
3. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
a)przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,  
b)stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 
c)obsługiwane przez wykwalifikowane osoby, 
d)posiadać odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
e)spełniać wymagania ochrony środowiska. 
 
4. W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
5. Asortyment  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z 
harmonogramem robót i terminami określonymi w umowie. 
6. Stosowany sprzęt powinien uprzednio uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7. Sprzęt powinien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach wymaganych 
przepisami prawa - aktualne dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego. 
8. Gdy projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość  wariantowego 
użycia sprzętu, Wykonawca może go zastosować wybrany sprzęt, ale po uzyskaniu uprzedniej 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzęt nie może być zmieniany bez 
wiedzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
9. Sprzęt – maszyny, urządzenia i narzędzia – nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną, decyzją Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
realizacji robót. 
10.   Wykonawca jest zobowiązany zapewnić profesjonalną, przeszkoloną obsługę całego sprzętu 
używanego na budowie. 
11.   Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzętu. 
12.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo sprzętu oraz za przestrzeganie procedur 
uniemożliwiających kradzieże oraz dostęp do urządzeń przez osoby niepowołane. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. Wymagania ogólne 
1. Wykonawca ma obowiązek dysponować i  stosować jedynie sprawne technicznie środki i 
urządzenia  transportowe,  których  stosowanie  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  właściwości 
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przewożonych materiałów oraz na jakość wykonywanych robót. 
2. Liczba środków transportu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem 
rzeczowym i wymaganiami dokumentacji technicznej. 
3. Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  dostosowane  do  transportu  materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. 
4. W czasie transportu materiały i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu lub zmianie właściwości technicznych. 
5. Urządzenia do rozładunku materiałów i urządzeń na budowie, w strefach przy obiektowych i 
na placach składowych magazynów, powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy oraz projektach organizacji robót budowlanych i Montażowych. 
6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymać wszelkie, niezbędne drogi technologiczne i 
dojazdowe do placu budowy, w całym okresie realizacji zamówienia. 
7. Wykonawca  powinien  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  planować  zmianę  lokalizacji  dróg, 
zgodnie z harmonogramem i postępem robót. 
8. Wykonawca  własnym  kosztem  i  staraniem  ma  obowiązek  uzyskać  wszystkie  wymagane 
prawem uzgodnienia związane z transportem ładunków na i z placu budowy, a w szczególności 
pozwolenia na zajęcie pasa ruchu, zgodę na przejazd przez tereny miejskie, uzgodnienie obsługi 
komunikacyjnej placu budowy. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
1. Użyte środki transportu oraz umieszczone na nich ładunki nie mogą zagrażać bezpieczeństwu 
innych użytkowników tras komunikacyjnych. 
2. Wykonawca ma usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
3. Za  wszystkie  wykroczenia  drogowe  związane  z  nieprzepisowym  wykorzystaniem  dróg 
transportowych a w szczególności dróg publicznych odpowiada Wykonawca. 
 
4.3. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1. Wykonawca  powinien  przestrzegać  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  oraz  innych 
wymagań technicznych obowiązujących przy transporcie na drogach publicznych materiałów, gruntu 
i wyposażenia na plac budowy i z placu budowy. 
2. Transport urządzeń i elementów o dużych gabarytach i znacznej masie wymaga zastosowania 
specjalistycznych środków. 
3. Wykonawca ma  obowiązek uzyskać wszelkie  niezbędne zezwolenia  od  władz  związane  z 
przewozem nietypowych wagowo ładunków i jest zobowiązany o każdym takim przewozie 
zawiadomić Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego, co najmniej  na cztery dni robocze przed 
planowanym przewozem. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawę wszelkich szkód spowodowanych zastosowaniem 
niewłaściwych środków transportu. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
1. Wykonawca odpowiada za: 
a)prowadzenie robót zgodnie z umową jak i za ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, b)jakość 
stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, 
c)za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót,  
d)zgodność robót z: 
- dokumentacją projektową, 
- wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem 
organizacji robót, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e)pełną obsługę geodezyjną (wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości) przy realizacji 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca ma obowiązek opracować 
harmonogram robót, który powinien umożliwić bezkolizyjną i terminową realizację przedmiotu 
zamówienia. 
3. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego harmonogram  w 
formie uzgodnionej z Inspektorem najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót. 
5. Skutki jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót Wykonawca poprawi na własny koszt. 
6. Sprawdzenie   i   akceptacja   przez  Inspektora   Nadzoru   Inwestorskiego   wytyczeń   robót 
geodezyjnych wykonywanych przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do 
wydawanie instrukcji Wykonawcy robót w tej sprawie. 
7. Za stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej  przez geodetę jest odpowiedzialny 
Wykonawca. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone powtórnie na koszt Wykonawcy, również w przypadkach, gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. 
8. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące aprobaty lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót powinny być oparte na wymaganiach określonych w umowie, w dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych oraz w normach i wytycznych. 
9. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzględniać wyniki badań materiałów i 
jakości  robót,  dopuszczalne niedokładności normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy 
badaniach materiałów oraz bazować na zasadach dobrej sztuki budowlanej. 
10.   Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące wykonania robót powinny zostać 
zrealizowane przez Wykonawcę w czasie nie późniejszym niż przez niego wyznaczony, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
11.   Czas prowadzenia wszystkich robót uciążliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany hałas i 
zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
12.   Wykonanie każdego  rodzaju  robót  powinno być  odnotowane w  dokumentach budowy w 
postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów inwentaryzacji 
bieżącej urządzeń w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokołu odbioru. 
13.   Wartości podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczają 
wartości docelowe, przy czym dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Parametry techniczne materiałów i elementów konstrukcyjnych muszą być jednorodne, a 
odchyłki od wartości wymaganych nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
5.2. Kompletność dokumentacji projektowej oraz jej zmiany 
1. Jedynie dokumentacja projektowa podpisana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z 
adnotacją (pieczęcią) „Skierowano do realizacji" może być podstawą realizacji robót. 
2. Zamówienie  opisane  jest  przez:  umowę,  inne  dokumenty  kontraktowe,  dokumentację 
projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wymagania 
wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia. 
3. Przed   przystąpieniem   do   wykonania   poszczególnych   etapów   robót   budowlanych  lub 
instalacyjnych Wykonawca powinien sprawdzić czy przekazana dokumentacja projektowa jest 
kompletna w celu realizacji planowanych robót. 
4. Wykonawca powinien bezwzględnie i natychmiast informować Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego o jakichkolwiek pytaniach, uwagach lub wątpliwościach odnośnie 
dokumentacji projektowej. 
5. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji technicznych, a o 
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ich wykryciu winien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który z pomocą 
Projektanta dokona korekty błędów i niezbędnych uzupełnień lub przedstawi wiążącą interpretację 
sprzecznych dokumentów. 
6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę błędów lub braków w dokumentacji technicznej zwalnia 
Zamawiającego z odpowiedzialności za ich skutki. 
7. Każda zmiana w przekazanej dokumentacji projektowej (zmiana materiału, technologii itp.), 
postulowana przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Projektanta za pośrednictwem Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
8. Dokumentacja   techniczna   przekazana   przez   Zamawiającego   została   przygotowana   na 
podstawie dostępnej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej, niekompletnej dokumentacji 
archiwalnej oraz oględzin obiektu. 
9. Dopiero  po  rozpoczęciu  robót  budowlanych,  wraz  z  dokonaniem  rozbiórki  elementów 
wykończenia wnętrz, instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu elementów 
konstrukcyjnych, będzie możliwa: 
a)ocena zgodności przyjętych założeń ze stanem faktycznym,  
b)sprawdzenie wymiarów, 
c)szczegółowa   weryfikacja   danych   i   założeń   przyjętych   na   etapie   opracowywania 
dokumentacji projektowej. 
10.   Wykonawca zobowiązany jest 
a)wykonać ocenę stanu technicznego odsłoniętych elementów konstrukcyjnych, 
b)zweryfikować założenia przyjęte na etapie opracowania dokumentacji technicznej z jego oceną 
stanu technicznego poszczególnych elementów, 
c)w przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym 
powiadomić o zaistniałej sytuacji Projektanta za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
11.   W przypadku rozbieżności między   dokumentacją projektową a stanem faktycznym 
Wykonawca  może  zaproponować własne  rozwiązanie,  do  uzgodnienia  z  Projektantem  w ramach 
nadzoru autorskiego. 
12.   Szczegółowe rozwiązania projektowe powinny być przedstawiane w projektach 
warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, przy uwzględnieniu oceny stanu 
technicznego, wykonanych sprawdzeń na  budowie, aktualnych wymiarów, po weryfikacji innych 
danych i założeń przyjętych w dokumentacji projektowej. 
5.3 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę 
1. Wykonawca jest zobowiązany, w cenie umownej, opracować wszystkie niezbędne projekty 
warsztatowe i technologiczne, zwierające opisy techniczne i rysunki robocze, przedstawiające 
szczegółowe rozwiązania projektowe opracowane na podstawie projektów wykonawczych i 
uzgodnione z Zamawiającym i Projektantem(autorem Projektu
 budowlanego) za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być wyraźnie 
oznaczona nazwą przedsięwzięcia i zaadresowana. 
3. Jako obowiązujące  uważa  się  –  uzgodnione  projekty  warsztatowe  oznaczone  adnotacją 
"Skierowano do realizacji" i podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego może  sprawdzić  rysunki  jedynie  w  zakresie  ogólnych 
warunków projektowania (założeń do projektowania i uzgodnień koordynacyjnych). Powyższe 
sprawdzenie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  omyłki  lub  braki  w  nich zawarte. 
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odniesie się do przekazanych projektów warsztatowych 
możliwie jak najszybciej i przekaże swoje uwagi Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
6. Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
7. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedkładać  do  sprawdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego (w zakresie ogólnych założeń do projektowania i uzgodnień koordynacyjnych) po 
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cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki (w 
formacie większym niż A3), Wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu oraz dostarczy jego zapis w 
postaci pliku w formie edytowalnej. 
8. Projekty warsztatowe powinny być przedkładane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co 
najmniej trzy tygodnie przed dniem rozpoczęcia robót, których dotyczą rysunki. Dzień rozpoczęcia 
robót oznacza dzień podany w harmonogramie robót. 
9. Projekty warsztatowe elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy przekazywać w 
taki sposób, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na czas i mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
10.   Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w  odniesieniu do projektu 
wykonawczego. 
11.   Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 
następujące informacje: 
a)nazwę inwestycji,  
b)nr umowy, 
c)ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,  
d)tytuł dokumentu, 
e)numer dokumentu lub rysunku, 
f)określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
g)data przekazania. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady ogólne 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz ich zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
2. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być  gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że  zapewniono zgodność z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
z Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
polskiej normy. 
4. Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
wykonawca. 
5. Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  określonych  w  dokumentacji  technicznej 
zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone. 
6. Wszystkie  elementy  robót,  w  przypadku  których  zostanie  potwierdzone  odstępstwo  od 
wymagań określonych w dokumentacji technicznej mogą zostać rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy. Decyzję podejmie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i Projektantami. 
6.2. Program zapewnienia jakości 
1. Wykonawca ma obowiązek opracować Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), a następnie 
przedstawić ten program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Program zapewnienia jakości powinien przedstawiać zamierzony sposób wykonywania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z: 
harmonogramem realizacji robót, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
3. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na 
budowie wraz z oznakowaniem robót, zasady bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, system (sposób procedurę) proponowanej kontroli
 i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  
pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących proponowany sposób i formę komunikacji z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wykaz projektów 
technologicznych i wykonawczych, 
rodzaje i  ilość środków transportu oraz  urządzeń do magazynowania i  załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i  procedurę pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
4. Program zapewnienia jakości powinien odnosić się do wszystkich etapów robót, w tym: 
a)dostawy materiałów oraz urządzeń,  
b)planowania i przygotowanie robót, 
c)prac przygotowawczych oraz towarzyszących,  
d)kontroli bieżącej, w trakcie realizacji robót, 
e)zasad zgłoszenia robót do odbioru, 
f)zasad odbioru robót wraz z dokumentacją odbiorową (w zależności od typu robót oraz typu 
przeprowadzanego odbioru - odbiór przejściowy, odbiór robót zanikających, odbiór końcowy). 
 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
1. Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając w to, o ile będzie 
to niezbędne, laboratorium, personel, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia konieczne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
3. Wykonawca   ma   obowiązek   prowadzić   pomiary   i   badania   materiałów   oraz robót   z 
częstotliwością   umożliwiającą   sprawdzenie   zgodności   wykonania   ich   z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej. 
4. W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych określono minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z postanowieniami umowy. 
5. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań i posiadają ważną legalizację oraz zostały prawidłowo 
wykalibrowane. 
6. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
7. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych  
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy oraz z wymaganiami dokumentacji technicznej. 
8. Nie  dopuszcza się  stosowania do  robót  materiałów,  których właściwości nie  odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
9. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym 
przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
10. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych. 
6.4. Pobieranie próbek 
1. Badania będą z zasady realizowane na próbkach materiału pobranych losowo. 
2. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, gwarantujące jednakowe 
prawdopodobieństwo wytypowania do badań dla wszystkie jednostkowych elementy produkcji. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi  mieć  zapewnioną możliwość  bycia obecnym przy 
pobieraniu próbek. 
4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe   badania   tych   materiałów,   które   budzą   wątpliwość   co   do   jakości,   o   ile 
kwestionowane materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  wymienione  z  jego 
własnej woli. 
5. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zamówienie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą oznakowane i opisane w sposób zaaprobowany przez niego. 
6. W przypadku potwierdzenia niezgodności materiałów lub wyrobów z wymaganiami norm, 
aprobat  lub  świadectw,  koszty  dodatkowych  badań  ponosi  Wykonawca.  W przeciwnym 
przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
 
6.5. Badania i pomiary 
1. Wszystkie  badania  i   pomiary  powinny  być  przeprowadzane  zgodnie  z   odpowiednimi 
przepisami i normami. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania można 
stosować wytyczne krajowe, wytyczne obowiązujące w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczęciem pomiarów 
lub badań, o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrzeć do 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia pomiarów 
lub badań. 
3. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na piśmie do akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  ma  prawo  nieograniczonego  dostępu  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
5. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  jest  uprawniony  do  sprawdzenia  procedury  pobierania 
próbek i badań materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów powinien otrzymać niezbędną w tym zakresie pomoc. 
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
7. W  przypadku,  gdy  niedociągnięcia  będą  na  tyle  poważne,  że  mogą  wpłynąć  w  sposób 
negatywny na wyniki badań, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek 
natychmiastowego wstrzymania użycia badanych materiałów do realizacji robót. 
8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może  dopuścić materiały badane w niewłaściwy sposób 
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dopiero  wtedy,  gdy  zostały  usunięte  niedociągnięcia  w  pracy laboratorium  Wykonawcy i 
zostanie stwierdzona odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wykonawca ma obowiązek przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów i 
wyniki badań tak szybko jak jest to możliwe, nie później niż  w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań powinny być przekazywane na formularzach 
według wzoru dostarczonego lub  zaaprobowanego przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
10. Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  wykonaniem  badań 
materiałów i wyrobów. 
11. Inspektor   Nadzoru   Inwestorskiego,   po   uprzedniej   weryfikacji   systemu   kontroli   robót 
wdrożonego  przez  Wykonawcę,  powinien  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych 
materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  technicznej,  na  podstawie  dostarczonych  przez 
Wykonawcę wyników badań. 
12. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  jest  uprawniony  do  pobierania  i  prowadzenia  badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań pokażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie  
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  albo  zastosuje  wyłącznie  wyniki własnych badań przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Jeżeli  wyniki potwierdzą zgodność materiałów z  wymagania dokumentacji  technicznej,  to  koszty  
tych  badań  ponosi  Zamawiający.  W  przeciwnym przypadku  Wykonawca  zostanie  obciążony  
kosztami  badań  dodatkowych zleconych  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
13. Wszystkie  pomiary  i  wyniki  badań  muszą  zostać  opracowane  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  normami,  procedurami  opisanymi  w   Programie  Zapewnienia  Jakości  oraz 
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
14. Wyniki badań i pomiarów stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego robót. 
15. Wszystkie dokumenty laboratoryjne należy sporządzić w dwóch egzemplarzach - oryginał dla 
Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
6.6. Dokumenty budowy 
W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i 
zabezpieczania następujących dokumentów budowy: 
a) dziennik budowy, b)   księga obmiarów, 
c) dokumenty laboratoryjne, 
d)     dokumenty związane z gospodarką materiałami uznanymi za odpady, e) dokumenty 
pomiarów parametrów geometrycznych, 
f) protokoły odbioru robót (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 
odbiór końcowy), 
g)   raporty o postępie robót, h)   raporty rozliczenia robót, 
i) korespondencja dotycząca budowy, w tym protokoły ze narad koordynacyjnych na budowie. 
6.6.1. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym  
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego, jaki i Wykonawcy w 
okresie od chwili  formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy aż  do zakończenia robót. 
2. Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane  spoczywa  na 
kierowniku budowy. 
3. Każdy  zapis do dziennika budowy powinien zawierać: datę, imię i nazwisko, stanowisko 
służbowe oraz podpis osoby, która go dokonuje, ewentualnie nazwę instytucji, którą reprezentuje. 
4. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
5. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 
1. inwestor, 
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
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3. branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego, 
4. autor projektu i projektanci branżowi, 
5. kierownik budowy, 
6. kierownik robót budowlanych, 
7. osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
8. pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
9. Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
10. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
1. data przyjęcia przez Wykonawcę placu budowy, 
2. dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, 
3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programów zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
4. daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
5. przebieg robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
6. data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach, 
7. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tu, 
8. daty zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowych 
9. wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy  w  odpowiedzi  na  wpisy  inspektorów 
nadzoru, projektantów, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
10.   warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczegółowych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 
11.  stopień zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z opisem w dokumentacji 
projektowej, 
12.  dane dotyczące prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 
odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
13.   dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
14.   dane na  temat  jakości materiałów, pobierania próbek i  wyników badań z  podaniem 
jednostki wykonującej badania, 
15.   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
6.6.2. Książka obmiaru robót 
1. Książka  obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. 
2. Szczegółowe obmiary wykonanych robót powinny być dokonywane na bieżąco i zapisywane 
w  książce  obmiaru  robót,  stosując  opis  pozycji  i  jednostki  użyte   w  specyfikacjach 
technicznych oraz w przedmiarze robót. 
3. Wpisy muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Wpisy w książce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń. 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty   zgodności materiałów, 
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy 
powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowią załączniki do odbioru robót. 
3. Wyniki badań muszą być podpisane przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
6.6.4. Raport o postępie robót i raport rozliczenia robót 
1. Raport o postępie robót i raport rozliczenia robót powinny być uaktualniane przez Wykonawcę 
na koniec miesiąca. 
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2. Raport  o  postępie  robót  powinien  zawierać  wszystkie  niezbędne  dane  do  oceny  stanu 
zaawansowania realizacji zamówienia. 
3. Raport  rozliczenia  robót  powinien  zawierać  wszystkie  niezbędne  dane  do  oceny  stanu 
rozliczenia finansowego zamówienia. 
4. Wykonawca  winien  przechowywać  na  terenie  budowy  kopię  Raportu  o  postępie  robót 
sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów robót w odniesieniu do 
Kontraktu. 
5. Raport o postępie robót i raport rozliczenia robót, podpisane przez Wykonawcę, podlegają 
sprawdzeniu pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zaakceptowaniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
6. Na  podstawie raportów  o  postępie robót  i  raportów rozliczenia  robót  Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego wystawia Przejściowe Świadectw Płatności na miesięczne płatności. 
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za sprawdzanie i uzgadnianie faktur 
sporządzanych przez Wykonawcę robót pod względem merytorycznym i rachunkowym. 
6.6.5. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wymienionych powyżej dokumenty budowy obejmują też: 
1. umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, 
2. pozwolenie na budowę wraz z załącznikami, 
3. protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, 
4. umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne 
dotyczące realizacji zamówienia, 
5. instrukcje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  sprawozdania  ze  spotkań  i  narad  na 
budowie, 
6. protokoły odbioru robót, 
7. protokoły z narad, komisji itp., 
8. opinie ekspertów i konsultantów, 
9. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
10.   korespondencja dotycząca budowy. 
6.6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Wszystkie dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. 
2. Wszystkie  dokumenty  zagubione  należy  natychmiast  odtworzyć  zgodnie  ze  stosownymi 
wymaganiami prawa. 
3. Wszystkie dokumenty budowy powinny być stale dostępne - w dowolnym czasie i na każde 
żądanie - do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego oraz przedstawicieli organów nadzoru budowlanego i  
Innych służb kontrolnych. 
6.6.7. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawcę 
1.      Oprócz   projektów  warsztatowych  i   technologicznych  (omówionych   w   rozdziale   5.3) 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania następujących części dokumentacji: 
a)dokumentacja powykonawcza, 
b)instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna być wyraźnie 
oznaczona nazwą przedsięwzięcia i zaadresowana. 
3. Dokumentacja powykonawcza 
a)Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich robót budowlano- instalacyjnych. 
b)Zmiany  te  należy  rejestrować  na  kopii  dokumentacji  projektowej,  wyłącznie  na  to 
przeznaczonej. Wykonawca powinien przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
aktualizowane na bieżąco  podwykonawcze rysunki, opisy, zestawienia itp., co najmniej raz w 
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miesiącu, w celu dokonania ich weryfikacji i uzgodnienia. 
c)Po  zakończeniu  robót  kompletna  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
a)Wykonawca   jest   zobowiązany   dostarczyć,   przed   zakończeniem   robót,   kompletne 
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. 
b)O  wymogu tym  powinni zostać poinformowani ich  producenci i  /  lub dostawcy zaś 
wynikające stąd koszty powinny zostać uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 
c)Wykonawca  powinien  przekazać  Zamawiającemu  wykaz  urządzeń  i  systemów,  dla których 
zostały opracowane instrukcje obsługi i konserwacji. 
d)Instrukcje obsługi i konserwacji, opracowane w języku polskim, powinny być wykonane w co 
najmniej sześciu podpisanych egzemplarzach i zawierać: 
1.stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwa inwestycji, 
nazwa urządzenia lub systemu, data wykonania urządzenia, nazwa i pełny adres producenta oraz 
podstawowe dane charakterystyczne(nr ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne) 
2.spis treści, 
3.informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy, 
4.kartę gwarancyjną, świadectwo produkcji, certyfikat zgodności na  
znak bezpieczeństwa, 
5.aprobatę techniczną, atesty oraz wyniki prób i badań jakim poddane było urządzenie lub system w 
trakcie produkcji, Montażu lub odbiorów, 
6.rysunek pokazujący lokalizację urządzenia na terenie obiektu, 
7.szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
8.krótki opis zasady działania urządzenia, 
9.opis obsługi urządzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiągach i wielkości nominalne), 
10.dokumentację techniczno-ruchową producenta urządzenia (procedura rozruchu, procedura 
testowania, zasady eksploatacji, instrukcja wyłączania z eksploatacji), 
11.technologię konserwacji (podać harmonogram przeglądów i napraw), 
12.schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami części) niezbędne przy pracach 
konserwacyjnych i naprawczych, 
13.informację odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń. 
14.opis działania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczęściej występujących awarii i 
sposobów ich usunięcia), 
15.wykaz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami), 
16. wykaz adresów oraz telefonów do producenta lub serwisu, 
17.wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 
18. wykaz ustaleń przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych, 
19.schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych, 
20.w przypadku instrukcji odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
1.  Przedmiar robót to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
2.  Obmiar robót służy do określania faktycznego zakresu wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. 
3.  Roboty uznaje się za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
4.  Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
5.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być  uzupełnione  szkicami, 
opisami w księdze obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki) powinny być 
dołączone do książki obmiaru jako ponumerowane i opisane załączniki. 
6. Ilość wykonanych robót należy podać w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót 
stanowiącym załącznik do umowy. 
7.  Jednostki ustalone w przedmiarze robót mogą zostać zmienione za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
8.  Obmiar robót wykonywany jest przez Wykonawcę po pisemnym zawiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrzeć do 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 3 dni robocze przed dniem obmiaru. 
9.  Wyniki obmiaru są zapisywane w księdze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
10. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
11. Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  umowie  oraz  roboty  zamienne,  dodatkowe  i 
nieprzewidziane. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1.  Wszelkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy, wykorzystywane w  czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
2.  Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać te urządzenia w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzania pomiaru 
1. Obmiar robót zakończonych powinien być przeprowadzany z częstotliwością i  terminach 
wymaganych w celu realizowania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy. 
2. Obmiary może  być również przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z 
harmonogramu robót i jest zgodne z umową. 
3. Termin obmiaru musi być uzgodniony przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
4. Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót. 
5. Obmiar należy wykonać w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
Wykonawcy. 
6. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz 
przed zakryciem. 
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7.4. Zasady określania ilości robót i materiałów 
1.  Długości  elementów  i  odległości  pomiędzy  punktami  skrajnymi  powinny  być  mierzone 
poziomo (w rzucie, na poziomie podłogi) wzdłuż linii prostej. 
2.  O  ile  specyfikacje  techniczne  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to 

obojętność powinna być obliczona w m
3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3.  Ilości mierzone wagowo powinny być wyrażone w tonach lub kilogramach. 
4.  Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości muszą zostać uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. 
5.  Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych 

robót m
2
- z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót m

3
- z dokładnością do 0,01 jednostki 

wykonanych robót szt.- z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót komplet- z dokładnością do 
1 jednostki wykonanych robót 
t- z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót kg- z dokładnością do 0,01 jednostki 
wykonanych robót otwór- z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót element- z dokładnością 
do 1 jednostki wykonanych robót pomiar- z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót odcinek- z 
dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien  zostać  dokonany  w  terminie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych konsekwencji dla 
ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
4. Odbiór zostanie przeprowadzony niezwłocznie, nic później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych 
od daty zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
5. Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na 
podstawie przekazanej dokumentacji, zawierającej m.in. wyników badań laboratoryjnych, w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, z uwzględnieniem zgodności robót z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
8.2. Odbiór częściowy 
1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 
zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
2. Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad dla odbioru końcowego robót. 
8.3. Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, wraz z 
odniesieniem do ilości, jakości i wartości robót. 
2. Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  zgłasza 
zapisem  w  dzienniku  budowy i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Wraz   ze   zgłoszeniem   robót   do   odbioru   Wykonawca  przekaże   Inspektorowi  Nadzoru 
Inwestorskiego kompletny Operat Kolaudacyjny i końcowe Rozliczenie finansowe realizacji 
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zamówienia. 
4. Odbioru  końcowy  robót  dokona  Komisja  Odbioru  Końcowego,  w  obecności  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. 
5. Komisja Odbioru Końcowego zostanie powołana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 
daty  zakończenia  robót,  zgłoszonej  przez  Wykonawcę  i  potwierdzonej  przez  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
6. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  może  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  zgłoszenia  o 
zakończeniu robót zgłosić protest na piśmie wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza 
zgłoszonej przez Wykonawcę daty zakończenia robót. 
7. W przypadku braku protestu, o którym mowa z punkcie 6, zgłoszenie zakończenia robót uważa 
się za skuteczne. 
8. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych. 
9. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót będących 
przedmiotem odbioru (Operat Kolaudacyjny); 
- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
- załączenia deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności wbudowanych materiałów; -umożliwienia   
Komisji  Odbioru  Końcowego  zapoznania  się  z  ww.  dokumentami  i przedmiotem odbioru. 
10. Zamawiający  po  stwierdzeniu  zakończenia  robót  i   sprawdzeniu  kompletności  Operatu 
Kolaudacyjnego  potwierdza  ten  fakt  Wykonawcy,  w  terminie  14  dni  od  potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
11. Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową oraz z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
12. Podstawę  do  oceny  jakości  i  zgodności  odbieranych  robót  z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i 
po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
13. W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
poprawkowych. 
14. W  przypadkach niewykonania określonych robót  poprawkowych, Komisja  przerwie  swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
15. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa. 
16.Wprzypadku,gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót. 
17. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
a)sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, normami i przepisami; 
b)sprawdzić protokoły z prób; 
c)określić kompletność wykonanych robót; 
d)ocenić jakość wykonanych robót; 
18. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, członków Komisji Odbioru Końcowego oraz Wykonawcę. 
19. Protokół musi zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i usterki 
oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. 
20. W  przypadku  ustalenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
elementach nieznacznie odbiega od wymaganej jakości i fakt ten nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, wówczas Komisja może dokonać odbioru i w 
uzgodnieniu z Wykonawcą ustalić niższą wartość wykonanych robót, pomniejszoną w  stosunku do  
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wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych. Jeżeli  Wykonawca i Komisja  nie  uzgodnią  
wspólnie  niższej  wartości  robót  opisanych  powyżej,  to  Komisja wyznaczy termin wykonania robót 
poprawkowych. 
21. W  przypadku,  gdy  wyniki  odbioru  końcowego  upoważniają  do  przyjęcia  obiektu  do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 
22. Odbiór pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem należy przeprowadzić tak jak dla robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru częściowego. 
8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest "Protokół 
odbioru końcowego robót" wg wzoru dostarczonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a)dokumentację  projektową  powykonawczą  z  statusem  "Skierowano  do  realizacji",  z 
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robót (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi podpisem  
Projektanta),  podpisaną  przez   Kierownika  Budowy,  z   oświadczeniem  o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami, 
b)operat kolaudacyjny, 
c)recepty i ustalenia technologiczne, 
d)dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
e)sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać: zakres i lokalizację wykonanych robót, 
wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz 
formalną zgodę Zamawiającego oraz Projektanta na dokonane zmiany, 
uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robot. 
f)wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz   badań   i   oznaczeń   laboratoryjnych,  zgodnie  z 
specyfikacjami technicznymi  wykonania i  odbioru robót  oraz  Programem zapewnienia jakości, 
g)deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczenia wbudowanych 
materiałów, 
h)świadectwo energetyczne, 
i)opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót i programem zapewnienia jakości. 
j)dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie  linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
k)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
l)kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
m)  inne dokumenty wymienione w rozdziale 6. 
3. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, po usunięciu usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego określa umowa. 
8.6. Przekazanie do eksploatacji 
1. Pomieszczenia mogą być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 
wykonanych na obiekcie, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia istotnych wad i 
usterek oraz wykonaniu zaleceń Komisji. 
2. Przekazanie  pomieszczeń  do  eksploatacji  Zamawiającemu  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi 
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lub gwarancji. 
8.7. Rękojmia i gwarancje 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy. 
2. Gwarancja  ta  powinna  obejmować  wszystkie  wady,  zarówno  zauważalne,   jak  i  ukryte, 
zastosowanych materiałów oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zarówno jako całości 
jak i poszczególnych części składowych. 
3. W tym celu Wykonawca uzyska przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. W przypadku 
nie przedłużenia gwarancji przez podwykonawców, gwarancji udzieli Wykonawca. 
4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zastąpienia,  naprawy  lub  wymiany,  na  własny  koszt, 
wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 
5. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi ustala umowa między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
6. Mają zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań 
oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
9.SPOSÓB ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH I ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Sposób rozliczenia zamówienia 
1. Podstawą płatności jest cena (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach kontraktowych. 
2. Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót, wycenionych 
w danej pozycji, bez względu na to czy wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania zostały 
szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie. 
3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót powinny obejmować, w szczególności: 
a)robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
b)wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac robót i z 
powrotem, Montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
c)wartość zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu, 
d)podatki  i  opłaty  socjalne  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z 
wyłączeniem podatku VAT. 
e)koszty  pośrednie,  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru  i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
f)zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
5. Cena  jednostkowa  lub  cena  ryczałtowa  podana  przez  Wykonawcę  w  danej  pozycji  w 
szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
6. Podstawą dla wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego lub końcowego robót, 
zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7. Realizacja faktury w terminie określonym w umowie. 
8. Ewentualne roboty uzupełniające lub zamienne zostaną rozliczone zgodnie z umową. 
9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i robót towarzyszących 
1. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót 
podstawowych. 
2. W  szczególnym  przypadku, gdy ilość  robót  tymczasowych  oraz  towarzyszących nie  jest 
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wprost proporcjonalna do ilości robót podstawowych, wówczas Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może zażądać przedstawienia rozliczenie robót uzupełniających i na tej na podstawie 
dokonać rozliczenia rzeczywiście wykonanych prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
1. Dokumentacja   projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty   przekazane 
Wykonawcy przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  stanowią  załączniki  do  umowy,  a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
2. W   przypadku  rozbieżności   w   wymaganiach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
3. Wykonawca   nie   może   wykorzystywać  na   swoją   korzyść   błędów   lub   opuszczeń   w 
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
10.2. Skład dokumentacji przetargowej 
Dokumentacja przetargowa zawiera następujące dokumenty: 
dokumentacja projektowa przekazana jako załącznik do SIWZ, przedmiary robót, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
10.3. Ustawy, rozporządzenia, normy, przepisy 
1.  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i  rozporządzenia  władz  centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są 
związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 
2.  W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3.  W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do 
norm powołanych w dokumentach. 
4.  Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną. 
5.  Roboty  należy   wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  przepisami  i  normami. 
Szczególnie podkreśla się konieczność przestrzegania norm przywołanych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.). 
6.  Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i jest odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w   
sposób   ciągły   powinien   informować   Inspektora  Nadzoru   Inwestorskiego  o   swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W uzasadnionych 
przypadkach Wykonawca powinien wystąpić o stosowne zezwolenia. 
7.  Polskie normy mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej, normy DIN lub przepisy UIC pod 
warunkiem, że jakość materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE, DIN i 
przepisach UIC jest w sposób istotny, co najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie 
normy lub regulacje wewnętrzne w Grupie PKP. 
Poniżej wymieniono podstawowe akty prawne obowiązujące w trakcie realizacji Zamówienia. 
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USTAWY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D.U.2006.156.1118, D.U.2007.99.665, 
D.U.2007.191.1373, D.U.2008.145.914, D.U.2008.206.1287, D.U.2008.210.1321, D.U.2009.161.1279) 
2. Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(D.U.2003.80.717, D.U.2004.6.41, D.U.2008.220.1413). 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (D. U. z 2008.25.150, 
D.U.2008.111.708) 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D.U.2007.19.115, D.U.2008.54.326, 
D.U.2008.218.1391). 
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U.1997.129.844, D.U.2003.169.1650, 
D.U.2007.49.330, D.U.2008.108.690) 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881). 
7. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (D.U.2006.89.625 D.U.2006.158.1123, 
D.U.2007.21.124, D.U.2007.115.790, D.U.2009.69.586). 
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (D.U.2000.122.1321; D.U.2009.98.818). 
9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (D.U.2003.229.2275, 
D.U.2007.35.215). 
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (D.U.2002.166.1360, 
D.U.2003.170.1652, D.U.2004.204.2087, D.U.2006.249.1834, D.U.2007.21.124). 
11.  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (D.U.2002.169.1386). 
12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (D.U.1991.81.351, 
D.U.2002.147.1229, D.U.2009.178.1380) 
13.  Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (D.U.2001.63.636, D.U.2002.55.1286, 
D.U.2004.43.2441) 
14.  Ustawa  z   dnia   23   lipca   2003   r.   o   ochronie  zabytków  i   opiece  nad   zabytkami  
(D.U.2003.162.1568, D.U.2006.50.362, D.U.2006.126.875, D.U.2009.97.804) 
15.  Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (D.U.1974.24.141, D.U.1998.21, 
D.U.1998.21.94,D.U.1998.66.431,D.U.1998.113.717,D.U.1999.99.1152,D.U.2000.107.1127,D.U.2001.
28.301,D.U.2001.28.301,D.U.2001.52.538,D.U.2001.99.1075,D.U.2001.128.1405, 
D.U.2001.154.1805,D.U.2002.135.1146,D.U.2003.213.2081,D.U.2006.217.1587, 
D.U.2003.229.2277,D.U.2006.221.1615, D.U.2007.64.426, D.U.2007.176.1239, D.U.2007.181.1288, 
D.U.2008.86.523,D.U.2008.93.586,D.U.2008.223.1460,D.U.2008.237.1654,D.U.2009.99.825, 
D.U.2009.115.958) 
16. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (D.U.2008.63.394) 
17.  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (D.U.2001.87.954, 
D.U.2003.190.1864, D.U.2004.93.892, D.U.2006.12.62). 
18.  Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności 
(D.U.2002.71.655). 
ROZPORZĄDZENIA 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U.2003.47.401). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
Montażu  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (D.U.2002.108.953, ze zm. D.U.2004.198.2042) 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. 
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2006.80.563). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690, ze zm.: 
D.U.2003.33.270, D.U.2004.109.1156, D.U.2008.201.1238, D.U.2008.228.1514, D.U.2009.56.461) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (D.U.1998.107.679; 
D.U.2002.8.71). 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (D.U.2004.249.2497). 
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
(D.U.1998.113.728). 
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie  mających istotnego wpływu na  spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (D.U.1998.99.673) 
9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004  r.  w  sprawie  sposobów  
deklarowania  zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposoby  znakowania  ich  znakiem  
budowlanym  (D.U.2004.198.2041,  ze zm. D.U.2006.245.1782) 
10.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(D.U.2000.5.53) 
11.  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu  
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo 
które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów 
(D.U.2000.5.58) 
12.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (D.U.2003.79.714) 
13. Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia  24  lipca  2009  r.  w  
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (D.U.2009.124.1030) 
14.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia 
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(D.U.2007.143.1002) 
15.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i 
eksploatacji tych sieci (D.U.2005.2.6). 
16.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  21  grudnia  2005  
r.  w  sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska (D.U.2005.263.2202, ze zm.: D.U.2006.32.223, D.U.2007.105.718) 
17.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy 
(D.U.2003.219.2157). 
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18.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania 
oceny zgodności telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych  przeznaczonych  do  dołączania  do  
zakończeń  sieci  publicznej  i urządzeń radiowych z  zasadniczymi wymaganiami oraz  sposobu ich 
oznakowania (D.U.2004.73.659 ze zm.: D.U.2006.23.177, D.U.2007.150.1071) 
19.  Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia  6  kwietnia 2004  r.  w sprawie dodatkowych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla 
konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie 
(D.U.2004.71.644) 
20.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (D.U.2002.120.1021; ze zm. D.U.2003.28.240). 
21.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku 
dozoru technicznego 
(D.U.2001.30.346). 
22.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, 
w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska 
(D.U.2002.173.1416). 
23.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  grudnia  2005  
r.  w  sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do 
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (D.U.2005.263.2203) 
24.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690, ze zm. 
D.U.2003.33.270, D.U.2004.109.1156, D.U.2008.201.1238, D.U.2008.228.1514, D.U.2009.56.461) 
25.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia  21  listopada 2005 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie 
(D.U.2005.243.2063; D.U.2007.240.1753). 
26.  Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Gospodarki  żywnościowej  z  dnia  7  października  1997  
r.  w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (D.U.1997.132.877, D.U.2009.108.907). 
27.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego (D.U.2001.138.1554). 
28.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika 
budowy, Montażu  i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (D.U.2002.108.953; D.U.2004.198.2042). 
29.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli (D.U.2003.120.1128). 
30.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opłaty 
stanowiącej podstawę 
do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli (D.U.2003.120.1132). 
31.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zamiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(D.U.2003.120.1131). 
32.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  książki   obiektu  
budowlanego 
(D.U.2003.120.1134). 
33.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(D.U.2003.120.1126). 
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34.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu 
obowiązkowej kontroli (D.U.2003.132.1231). 
35.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(D.U.2006.80.563) 
36.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(D.U.2003.121.1137; ze zm. D.U.2009.119.998). 
37.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U.2003.169 poz.1650 ze zm. 
Dz.U.2007.49.330, Dz.U.2008.108.690) 
38.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (D.U.1999.80.912). 
39.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (D.U.1996.62.288). 
40.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (D.U.2005.259.2173). 
41.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U.2003.47.401). 
42.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
 dotrzymania tych poziomów(D.U.2003.192.1883). 
43.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem 
(D.U.2002.179.1498). 
44.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych 
poziomów hałasu(D.U.2002.8.81). 
45.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie  
minimalnych  wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (D.U.2002.191.1596; D.U.2003.178.1745). 
46.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D.U.2006.83.578; D.U.2007.210.1528). 
47. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 
sprawie szczegółowych zasad  stwierdzania posiadania  kwalifikacji przez  osoby zajmujące się  
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (D.U.2003.89.828; D.U.2005.141.1189). 
48.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  18  lipca  2001  r.  w  sprawie  trybu  
sprawdzania  kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych 
(D.U.2001.79.849; D.U.2003.50.426). 
49.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia 
organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (D.U.2002.237.2007). 
50.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upoważnienia do 
uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do 
wykonywania zawodów regulowanych (D.U.2009.22.125). 
51.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  upoważnienia  
Urzędu  Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (D.U.2009.68.579). 
52.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (D.U.2003.79.714). 
53.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (D.U.2007.155.1089). 
54.  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
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wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2009.47.698). 
55.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (D.U.2002.239.2039; D.U.2004.65.597). 
56.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (D.U.2002.241.2077). 
57.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w 
sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej 
czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2 (D.U.2004.35.315). 
58.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w 
sprawie wymagań warunkujących wydanie upoważnień do legalizacji ponownej określonych 
rodzajów przyrządów pomiarowych (D.U.2003.219.2158). 
59. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu (D.U.2004.130.1387). 
60.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  
oceny  zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (D.U.2004.195.2011). 
61. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst pierwotny: Dz.U.2004 r Nr 
202,poz.2027), (tekst jednolity: Dz.U.2013 r, poz.1129). 
NORMY 
PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
PN-B-02003:1982 Obciążenia  budowli. Obciążenia  zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i Montażowe 
PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obciążenia statyczne i projektowanie 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty  budowlane   i   elementy   budynku.   Opór   cieplny   i   
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-C-81521:1976 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 
działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Próba wciskania według Buchholza PN-EN ISO 
1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą tłumienia wahadła PN-EN ISO 
2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-C-81523:1988 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności powłok na działanie mgły 
solnej 
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie 
w cieczach innych niż woda 
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane 
PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i 
wymagania PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: 
Ocena zgodności. Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia 
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PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, 
Metoda badania 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania 
PN-EN 12500:2002 Ochrona  metali  przed  korozją.  Ryzyko  korozji  w  warunkach  
atmosferycznych. 
Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 
PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 
indywidualnych oznaczeń tolerancji. 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje   stalowe   budowlane.   Warunki   wykonania   i   odbioru.   
Wymagania podstawowe. 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 
profilowanych na zimno. 
Projektowanie i wykonanie. 
PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-B-02851-1: 1997 Ochrona  przeciwpożarowa   budynków.  Badania  odporności  
ogniowej  budynków. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-EN 1364:2001 Badanie  odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1:  
Ściany.  Część  2: Sufity. Część 3: Ściany osłonowe - pełna konfiguracja(kompletny zestaw). Część 4: 
Ściany osłonowe - częściowa konfiguracja. 
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
EN 14351-1:2006 Windows and doors – Product standard, performance characteristics 
– Part 1; windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage 
characteristics. 
PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe - norma wyrobu. 
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 5: Ocena 
zgodności. Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji 
budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia. 
DIN 1249 Szkło budowlane 
DIN 1635 Folie izolacyjne 
DIN 4100 Konstrukcje spawane 
DIN 4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w 
warunkach pożaru 
DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN 4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN 4113 Aluminium w budownictwie 
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN 7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych DIN 7863
 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne DIN 7864 Izolacyjne 
folie elastomerowe 
DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych DIN 16936 Folie elastyczne/ 
kauczuk butylowy DIN 18056 Ściany okienne 
DIN 18201 Tolerancje w budownictwie 
DIN 18203 część 1 – 3 Tolerancje w budownictwie wysokim 
DIN 18360 Roboty konstrukcji metalowych 
DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium 
DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocą materiałów uszczelniających 
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DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powłok cynkowych prefabrykatów z żelaza 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary 
wodnej 
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
DIN-67530 Powłoki lakierowe. Badania 
PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-
IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-B-02852:2001 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków. Obliczanie gęstości  obciążenia  
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 
PN-82/B-02857 Ochrona  przeciwpożarowa   w  budownictwie.  Przeciwpożarowe   
zbiorniki  wodne. 
WYMAGANIA OGÓLNE 
PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 
projektowania. PN-76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa. 
PN-65/M - 51530 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze tablice informacyjne 
PN-89/M - 74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 
MPa. PN-84/E - 02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-92/N - 01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 
PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków  bezpieczeństwa  
na  drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
 
 
 
       ……………………………………………………………….. 
       Opracował: mgr inż. arch. Agata Gąsowska 
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