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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zbiory wymagan w zakresie wtasciwosci
zastosowanych wyrobdw budowlanych i sposobu wykonania robét budowlanych przewidzianych w
celu realizacji nastepujgcego zamédwienia:

Nazwa zamowienia
inwestycyjnego:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Reprezentowany przez:

»Modernizacja i doposazenie warsztatéw szkolnych Zespotu Szkot
Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Grodkowie” przy ul.
Krakowskiej 20 na dz. nr 525/18

49-200 Grodkéw ul. Krakowska 20 dz. nr 525/18
Powiat Brzeski, 49-300 Brzeg ul. Robotnicza 20

Staroste Macieja Stefaniskiego, Wicestaroste Jana Golonka przy
kontrasygnacie Skarbnika Barbary Bendarz
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1.2, Przedmiot i zakres robét

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem zamédwienia jest przebudowa pomieszczen, zwigzanych z cze$ciowg zmiang sposobu
uzytkowania gtdwnego budynku warsztatéw szkolnych dla zadania: ,Modernizacja i doposazenie
warsztatéw szkolnych Zespotu Szkoét Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Grodkowie”.
Wielkosci charakterystyczne budynzku to:

Powierzchnia zabudowy: 319,18 m
2

Powierzchnia uzytkowa: 285,82 m

3
Kubatura: 1848,05 m
1.2.2. Zakres robot budowlanych
1. Roboty przygotowawcze i pomocnicze
1.1 Roboty rozbiérkowe
2. Roboty metalowe
2.2 Wykonanie obudowy szczytow
2.3. Wykonanie rynien i rur spustowych
3. Roboty betonowe, ielbetowe i murowe
3.1 Wykonanie wyréwnania posadzek
3.2 Wykonanie nowych scian dziatowych
3.3 Wykonanie nowych otworéw
3.4 Wykonanie i naprawa muréw
4. Roboty izolacyjne
4.1 Wykonanie izolacji termicznych dachu
4.2 Wykonanie izolacji przeciwwodnej tazienek
5. Roboty dekarskie
5.1 Wykonanie obrdbek blacharskich dachu i orynnowania
5.2 Wykonanie pokrycia dachowego z papy
5.3 Montaz drabiny p.poz.
6. Roboty instalacyjne
6.1 Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych
6.2 Wykonanie instalacji wod.-kan. i c.o.
6.3 Wykonanie wentylacji grawiatacynej
7. Prace wykornczeniowe
7.1 Montaz stolarki okiennej, parapetow, podokiennikow
7.2 Montaz stolarki drzwiowej oraz bram wjazdowych
7.3 Wykonanie sufitéw podwieszanych gipsowo-kartonowych p.poz.
7.4 Renowacja i wykonanie tynkéw wewnetrznych.
7.5 Wykonanie lamperii zmywalnej w korytarzach

7.6 Wykonanie okfadzin Scian, podtdg i posadzek
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7.7 Wykonanie powtok malarskich

7.8 Wyposazenie tazienek

8. Roboty wykornczeniowe zewnetrze i zagospodarowanie przylegtego terenu
8.1 Wykonanie nowych opasek wokét budynku

8.2 Uporzadkowanie terenu

1.2.3. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w
trakcie realizacji zamowienia opisanego w rozdziale 1.1 ujete zostaty w czterech tomach
zawierajgcych szczegotowe specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robét.

Tom | - Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr SST-451
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe oraz po zakonczeniu budowy

| P Rodzaii robhdt
SST-451. 1 Roboty rozbiérkowe
SST-451. 5 Wvykonanie przytaczy wod.- kan. i kanalizacji deszczowej

Tom Il - Szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr SST-452
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robdt

ST-452. 2 Wykonanie napraw $cian murowanych

ST-452. 3 Roboty murarskie

ST-452. 4 Wykonanie konstrukcji betonowych i izelbetowych

ST-452. 5 Montaz drabiny p.poz.

ST-452. 6 Wykonanie izolacji przeciwwodnych posadzek

ST-452. 7 Wykonanie izolacji termicznych

ST-452. 8 Wykonanie pokrycia dachowego, obrdbek blacharskich oraz montaz rynien

Tom Il - Szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr SST-453
Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym

L.P. Rodzaju robdt

ST-453. 1 Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej, cieptej wody, kanalizacji i c.o.
ST-453. 2 Wykonanie wentylacji grawiatcyjnej

ST-453. 3 Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Tom IV - Szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nr SST-454
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektu budowlanego

L.P. Rodzaju robdt

ST-454. 1 Renowacija tynkéw wewnetrznych,

ST-454. 2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram
ST-454. 3 Wykonanie sufitow podwieszonych

ST-454. 4 Wykonanie oktadzin Scian, podtdg i posadzek
ST-454. 5 Wykonanie powtok malarskich i lamperii
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1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

1. Roboty towarzyszace
a) pomiary geodezyjne w trakcie realizacji robét,
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

2. Roboty tymczasowe

a) tymczasowa organizacji ruchu i oznakowanie drég objazdowych,

b) roboty zwigzane z demontazem,

c) inne roboty wynikajgce z technologii robdt, trudne do przewidzenia na etapie przetargu, a ktére
beda niezbedne do zakonczenia realizacji zamdwienia.

3. Zasady realizacji prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

a) zakres prac robdt towarzyszgcych oraz robdt tymczasowych moze ulega¢ zmianom, w zaleinosci
od kolejnosci i technologii realizacji robét podstawowych,

b) Wykonawca ma prawo wyboru sposobu wykonania robét podstawowych, przy czym wybédr ten
podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) Wykonawca jest zobowigzany zaplanowaé, przygotowa¢ oraz realizowaé prace
towarzyszgce i robdt tymczasowych w taki sposob, aby nie opdzniaé realizacji robdt podstawowych,
d) opdinienie w realizacji robdt towarzyszgcych oraz robdt tymczasowych, niezbednych do
kompletnej realizacji robét podstawowych, - bedzie traktowane, tak jak opdznienie w realizacji robot
podstawowych.

e) prace towarzyszgce oraz roboty tymczasowe muszg:

- spetniaé przepisy BHP, sanepid, ppoi.,

- nie stwarzac zagroienia dla osob trzecich,

- by¢ ujete w harmonogramie realizacji robot podstawowych, ujete w cenie realizacji robét
podstawowych.
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1.4. Informacje o terenie robot

1.4.1. Organizacja robét

1. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac plan organizacji rob6t i przedtozyé do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pdzniej niz 7 dni od podpisania umowy z
Zamawiajgcym.

2. Roboty muszg by¢ realizowane zgodnie z projektem organizacji robot, uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z podmiotami odpowiedzialnymi za ruch i infrastrukture
towarzyszacg na obszarze zespotu szkét.

3. Brak sprzeciwu wobec projektu organizacji robdét przekazanego Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego oraz podmiotom odpowiedzialnym za ruch i infrastrukture towarzyszgcg w obszarze
zespotu szkét w terminie 7 dni od daty przekazania ww. projektu, oznacza, ze projekt zostat
skierowany do realizacji.

4. Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawieraé:

a) projekt zagospodarowania placu budowy,

b) tymczasowg organizacje i oznakowanie ruchu kotowego oraz pieszego, na obszarze
prowadzenia robat,

c) wykonanie zabezpieczenia robot zrealizowanych, w szczegdlnosci na styku z czynnym
obszarem dziatki nr 525/18,

d) harmonogram rzeczowo- finansowy,

e) zestawienie ilosci robot zagregowanych,

f) plany pracy maszyn i urzadzen,

g) harmonogram zatrudnienia, z podziatem na branze,

h) inne opracowania niezbedne do prawidtowe] organizacji i zapewnienia jakosci realizowanych
robot.

5. W przypadku, gdy zajedzie potrzeba aktualizacji projektu organizacji robot, wczesniej
pominiete roboty powinny by¢ ujete w zaktualizowanym projekcie organizacji robot,
przygotowanym przed rozpoczeciem tych robdét. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zmiane
projektu organizacji robét z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6. Koszt opracowania i aktualizacji projektu organizacji robét budowlanych nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene umowna.

7. Przed rozpoczeciem etapu robdot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminach: rozpoczecia i zakonczenia etapu robot.

8. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzg, czy teren, na ktdrym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio
przygotowany. W przypadku, gdyby plac budowy nie byt przygotowany, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uzgodni z Wykonawcg zakres ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez
Wykonawce w celu prawidtowego przygotowania placu budowy. Koszt ww. prac pokrywa
Zamawiajacy.
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywane prace oraz plac budowy, az do chwili odbioru
robot i placu budowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej, planem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢ wykonywane nie pdziniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, liczac od dnia ich otrzymania przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje wykonywanych robdét budowlano-
montazowych instalacyjnych i wykonczeniowych we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
13. Zasady koordynacji okresla umowa na wykonanie robét.
14. Koordynacja robdt powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem organizacji budowy.
15. Harmonogram robét, opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, powinien uwzgledniaé niezbedny czas na:
a) prace przygotowawcze,
b) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
¢) wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych zwigzanych z przebudowg obiektéw i
zagospodarowaniem terenu,
d) przygotowaniem dokumentacji powykonawczej,
e) dokonanie odbioréw koncowych,
f) przygotowaniem dokumentow zwigzanych z uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie,
g) przekazanie branzowych urzadzen i obiektdw do eksploatacji,
h) przeszkolenie przez Wykonawce personelu wskazanego przez Zamawiajgcego.
16. Wykonawca jest zobowigzany S$cisle wspdtpracowaé z odpowiednimi przedstawicielami Stuib
(np. Energetyka, Telekomunikacja).
17. Wykonawca  wyznaczy Kierownika Kontraktu - osobe uprawniong do kontaktow z
Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania
odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace wykonywanych robét, podczas
catego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji.
18. Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ kompetentnego koordynatora, odpowiedzialnego za
prowadzenie kompleksowych uzgodnien koordynacyjnych, z:
b) uzytkownikami obiektu,
c) wykonawcami innych robdt, nie objetych niniejszym zamdwieniem w obszarze dziatan dz.
nr 525/18.

1.4.2. Przekazanie oraz przygotowanie placu budowy

1. Zamawiajgcy jest wtascicielem lub uiytkownikiem terenéw, na ktérych bedg prowadzone
roboty.

2. Tereny sgsiednie, przylegte do terenu budowy, na ktérych mogg by¢ prowadzone roboty
zwigzane w szczegolnosci z:

. przebudowgq dojazddw do obiektu,

. przebudowaq sieci oraz przytaczy,

zostang pozyskane i odebrane od zarzagdcéw bezposrednio przez Wykonawce przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z placem budowy oraz obszarami leigcymi w
bezposrednim jego sgsiedztwie.
4, Przed przejeciem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢ Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego umowy i warunki ubezpieczenia budowy.
5. W trybie ustalonym w umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze protokolarnie plac
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budowy dla Wykonawcy robdt, po wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
6. Jednoczesnie z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przekaie:
a) lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty zwigzane z prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
d) dokumenty zwigzane z organizacjg robot budowlanych poza placem budowy.
7. Od momentu przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

8. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.
9. Wykonawca w ramach organizacji budowy, jest zobowigzany wdroiy¢é procedury

umozliwiajgce sprawng kontrole osob przekraczajgcych granice terenu budowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany umoiliwi¢ dostep do srodkéw ochrony osobistej dla gosci oraz
0s0Ob na co dzien nie pracujgcych na budowie.

11. Wykonawca w ramach organizacji placu budowy, powinien uwzgledni¢ odpowiednie
stanowiska kontroli tadunkéw przywozionych oraz wywozionych z terenu budowy.

12. Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych, po odebraniu placu budowy,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd teren, na ktérym te roboty majg byé wykonywane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzic,

b) stosownie do potrzeby - zasypac lub zabezpieczy¢ nieréwnosci i wszelkiego rodzaju wykopy,
c) zbadad czy nie sg utoione w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzgdzenia,

d) w przypadku stwierdzenia sytuacji, o ktérych mowa powy:ej, nalezy usung¢ urzadzenia, kable itp.
lub zabezpieczy¢ je w porozumieniu z organem, do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen
lub nadzér nad nimi,

e) w przypadku napowietrznych przewoddéw pradu elektrycznego i braku moiliwosci ich

usuniecia, nalezy zabezpieczy¢ przewody w sposdb umoiliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robdt oraz dostosowac sprzet do robdt w poblizu ww. kabli,
f) zapewni¢ korzystanie z wody do robdét budowlanych i do uiytku pracownikow

zatrudnionych przy robotach,

g) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

h) wybudowad zaplecze budowy z godnie z wymaganiami Ogdlnej ST i przepisami prawa.

13. Wszelkiego rodzaju zezwolenia oraz uzgodnienia zwigzane z organizacjg placu budowy
Wykonawca dostarczy wtasnym kosztem i staraniem.

14. Koszty zwigzane z przejeciem placu budowy, zagospodarowaniem placu budowy oraz budowa
zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy i muszg zosta¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy,
przy uwzglednieniu zapisdw punktu 1.4.1. (8).

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

1. Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy prawne w zakresie ochrony wtasnosci publiczne;j i
prywatne;j.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen na placu
budowy oraz do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

3. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie zagospodarowania terenu instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne, co jednak nie zwalnia Wykonawcy od dotoienia wszelkich staran w trakcie
robot ziemnych (w tym wykonywania przekopdw recznych) oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.
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4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych naziemnych i podziemnych instalacji
oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rozdzielnie, rurociggi i kable
etc.
5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uiytkujgcg lub bedacg wtascicielem instalacji, a
takze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z
odpowiednimi stuibami specjalistycznymi, udzielajgc wszelkiej moiliwej pomocy, w celu jak
najszybszego usunieciu powstatej awarii.
6. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o potrzebie realizacji takich robdt. Przed rozpoczeciem tych robét Wykonawca zleci
opracowanie na wtasny koszt odpowiedniej dokumentacji projektowej, ktéra podlega
uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z wiasciwymi wymaganiami umownymi.

1.4.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej podano definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajace
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowainiong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie
ofertowym.

cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleine Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ie
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz naleiycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

data rozpoczecia - data, okreslona w szczegétowych warunkach umowy, od ktérej Wykonawca
moze rozpoczyc roboty budowlane okreslone w umowie.

data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce, potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o gotowosci robot budowlanych do odbioru.

dokumentacja projektowa - oznacza zbidér wszystkich toméw i zeszytow projektu budowlanego,
projektu przetargowego i projektu wykonawczego

dokumentacja powykonawcza - pierwotna zatwierdzona dokumentacja projektowa z
naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, na ktére wyrazili zgode Projektant i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
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dokumentacja techniczna - oznacza zbiér wszystkich tomow dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

dokumentacja techniczno-ruchowa - dokument opracowany przez Producenta okreslajgcy
zasady stosowania, Montazu i utrzymania danego urzadzenia.

dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji architektoniczno-budowlanej zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorami nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

geodezyjna dokumentacja powykonawcza - zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa
opracowana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez PKP S.A.; mapa sytuacyjno -
wysokosciowa zostanie przekazana Wykonawcy wraz z dokumentacjg wykonawcza

gwarancja jakosci - ogoét dodatkowych uprawnien, ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu

inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na placu budowy, na ktdrym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na placu budowy.

inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6ét budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego, dysponujgca uprawnieniami i petnigca funkcje kierownicze na placu budowy
okreslone w Art. 22 i 23 Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy jest wyznaczony przez Wykonawce
i musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
wyznacza , Kierownikdéw robét branzowych” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robat.

karta gwarancyjna - dokument, w ktérym Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i na
podstawie ktdrego Zamawiajgcy realizuje uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji.

konsorcjum - oznacza umowe Konsorcjum lub inne porozumienia dwoch lub wiekszej liczby oséb
prawnych lub fizycznych

kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce przedmiar robot.

ksigzka obmiaréw - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robodt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigice obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz jakosci realizowanych
robot.

materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

odbidér czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, dla ktorej w
szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub
ktéora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uiytkowanie przez
Zamawiajgcego.

roboty budowlane ("roboty") - zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidfowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rdwnie:
dostarczenia pracownikow, materiatéw i sprzetu.

rozjemca - osoba mianowana wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji umowy.

sita wyisza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie moina byto
zapobiec, nawet poprzez dotoienie najwyiszej starannosci.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) - zbiér dokumentéw tak
zatytutowanych zawierajgcych wytyczne i wymagania techniczne okreslajgce warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych elementdow robét

oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztoiona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie robdét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

operat kolaudacyjny - zbiér dokumentéw budowy, takich jak:

a) projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot,

b) dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

c) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢
wykonanych robét,

d) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru koricowego robét.

podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci
robot budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie
wymieniona w ofercie, z ktdrg Wykonawca zawart umowe, za zgodg zamawiajgcego, o wykonanie
czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - naleiy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace
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sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - oznacza podmiot prawa handlowego badz osobe fizyczng, bedgca autorem
dokumentac;ji projektowej i uprawnienia do wprowadzania zmian w dokumentacji. Projektant jako
podmiot prawa handlowego musi zatrudnia¢ osoby fizyczne posiadajgce kwalifikacje wymagane
przez Prawo Budowlane, ktére majg prawo petni¢ funkcje przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21
Prawa Budowlanego. Zamawiajacy zatrudnia projektanta - autora projektu budowlanego i projektu
wykonawczego. Wykonawca zatrudnia projektantow - autorow projektéw warsztatowych.

projekty warsztatowe - oznacza zbiér wszystkich projektéw warsztatowych i technologicznych,
niezbednych do kompleksowej realizacji zamowienia, opracowanych na zlecenie Wykonawcy na
podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z ewentualnymi
wytycznymi  Zamawiajgcego, uzgodnionych poprzez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
Zamawiajgcym oraz projektantem - autorem dokumentacji technicznej (w ramach nadzoru
autorskiego);

przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

rekojmia - odpowiedzialno$é Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za wady fizyczne oraz prawne
wykonanych robot.

odbidér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz ich
zgodnosci z postanowieniami warunkéw umowy.

odbidér pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na 7 dni przed datg, w ktdérej wygasajg zobowigzania Wykonawcy z tytutu udzielonej
gwarancji.

odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie
ofertowym.

szczegotowe warunki umowy - dokument uscislajgcy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

teren budowy - przestrzed, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenia
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zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowych warunkach umowy.

termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

umowa - zgodne o$wiadczenie woli zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ realizacji
zamdwienia.

urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
placu budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu roboét.

ustalenia techniczne - naleiy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

wada - jakakolwiek czes$¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na
warunkach Kontraktu.

zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktdra zawiera kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiend zaufania, ze dany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

2.1. Kontrola materiatéw

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony

a)kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i wyroby, dla sprawdzenia zgodnosci z

wymaganiami dokumentacji technicznej,

b) zleca¢ pobieranie i badanie prébek materiatdw w celu sprawdzenia ich wiasciwosci; wyniki tych
prob mogg stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci danej czesci materiatéw,

c)akceptowaé wyniki préb materiatowych wykonanych przez Wykonawce robdt w celu
sprawdzenia zgodnosci ze specyfikacjamii normami,

d) ustalac testy zakonczonych prac i akceptowac ich wyniki,

e)wydawac polecenia usuniecia wad,

f)sprawdzac zgodnos$é z wymaganiami i autentycznos¢ swiadectw, atestéw, certyfikatéw dla
materiatéw i wyrobow.

2. Zastosowane materiaty muszg posiadaé zgodne z przepisami swiadectwa badan technicznych,
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certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.
3. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw, dla ktéorych producent lub dostawca zadeklarowat ich
zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.
4. Wszelkie zmiany i odstepstwa od uzgodnionych materiatow i standardéw wykonawstwa nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych obiektu, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

1. Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.
2. W przypadku zastosowania wyrobéw budowlanych nie w petni zgodnych z dokumentacjg
projektowg, co wptynie negatywnie na jakos¢ wykonanych elementéw budowli, Wykonawca
powinien takie elementy niezwtocznie zastgpi¢ elementami wykonanymi z materiatéw zgodnych
z dokumentacjg projektowg, przy czym prace rozbiorkowe zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.
3. Kaidy rodzaj robot wykonanych z uiyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zostaty wykonane na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Roboty takie mogg zosta¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé materiaty, ktére nie
zostaty przez niego zaaprobowane, do innych robdét niz te, do ktérych zostaty one pierwotnie
zakupione, wartos$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio zmieniona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
1. Wykonawca musi zapewnic¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na zapleczu
budowy oraz placu budowy, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, wzglednie
pogorszeniem sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wptywow atmosferycznych i
czynnikéw fizyko-chemicznych.
2.  Wykonawca musi zapewnié¢ utrzymanie ich jakosci i wfasciwosci w takim stanie, jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
3. Materiaty i wyroby muszg w kaidej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uiyte.
4. Tereny przeznaczone do tymczasowego sktadowania materiatéw i wyrobéw mogg znajdowad
sie na zapleczu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub na
terenie zarezerwowanym przez Wykonawce i uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
5. Dostawa materiatéw powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych.
6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem, przechowywaniem materiatow, elementéw i urzadzen do
zastosowania przy realizacji zamodwienia.
2.4. Zrédta pozyskiwania materiatow i urzadzen
1. W trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia powinny by¢ uzywane wytgcznie materiaty
i urzgdzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizycznych i wad prawnych oraz
spetniajgce wymagania zawarte w dokumentach kontraktowych.

2. Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w czasie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.
3. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uiyciem kaidego materiatu przewidywanego do

wykonania robét Wykonawca przedfoiy szczegétowe dane o zrdodle produkeji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i przekaze prébki do

akceptacji Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ta sama procedura dotyczy instalowanych urzadzen.
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4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze odmowié akceptacji zrodta pozyskiwania materiatéw i
urzadzen, z podaniem uzasadnienia, w ciggu tygodnia od otrzymania danych opisanych w punkcie

5. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ czesci materiatéw z danego
zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zzrddta sg aprobowane automatycznie
6. U uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw, dla danej
dostawy, aby udowodnié, ze nadal spetnione s3 wymagania dokumentacji technicznej.

7. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktoére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przez rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na  jego  prawidtowa
eksploatacje. Wykorzystywanie materiatow z lokalnych Zréodet wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku realizacji robot wspétfinansowanych ze srodkow z funduszow Unii Europejskiej
wymagane sg Swiadectwa, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow naleigcych do Unii
Europejskiej.

9. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po zakoriczeniu robot.

10. Z wyjatkiem przypadkdw objetych pisemng zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca moze wykonywaé tylko wykopy na placu budowy, ktére sg ujete w dokumentacji
technicznej.

2.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

1. Gdy dokumentacja techniczna dopuszcza kilka wariantéw materiatéow i elementow
budowlanych oraz urzadzen do wykonania robdt, Wykonawca musi powiadomié o
proponowanym wyborze Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Zawiadomienie o wyborze musi dotrze¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przynajmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatow lub wyrobdéw.

3. Gdy produkt wskazany przez Projektanta nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta (nadzoér autorski).

4, Zabrania sie dokonywania nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatow i wyrobdow.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie zgody lub braku zgody Projektanta oraz

Zamawiajgcego, podejmuje decyzje akceptujgcg lub odrzucajagcg proponowane materiaty lub
urzgdzenia zamienne.

6. Wybrany i zatwierdzony zamienny materiat lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniony bez
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze odmowic¢ zastosowania materiatu lub urzadzenia
wariantowego, jezeli jego zastosowanie jest przewidziane w dokumentacji techniczne;j.

2.6. Stosowanie materiatéw rownowainych

1. Zgodnie Ustawg "Prawo zamowien publicznych" z dnia 29.01.2004, w zwigzku z faktem, ie
przedmiot zamdwienia nie moze zostaé dostatecznie doktadnie opisany, dokumentacja projektowa
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
przedstawiajg oczekiwany standard i jakos¢ projektowanych robdt poprzez wskazanie znakdw
towarowych, marek referencyjnych, nazw handlowych.

2. W kaidym z przypadkdw powotania sie na nazwy handlowe lub marki referencyjne
dopuszczalne jest zastosowanie materiatéw "réwnowainych".

3. Wykonawca ma prawo zastosowac inne rownowaine produkty, ktérych witasnosci, cechy
uzytkowe i podstawowe parametry nie bedg gorsze niz odpowiednie cechy dla produktéw
odniesienia wymienionych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

4, W uzasadnionych przypadkach np. elementy wykoniczenie wnetrz, warunkiem koniecznym
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zastosowania materiatdw réwnowainych lub zamiennych jest spetnienie walorow
estetycznych, zgodnych z opisem i wizualizacjami zawartymi w dokumentacji techniczne;.
5. Wykonawca moze rowniei zaproponowac zastosowanie materiatéw, urzadzen i technologii

zamiennych, jezeli ich zastosowanie moze wptyngé na przyspieszenie realizacji prac, poprawienie
wiasnosci uzytkowych i funkcjonalnych, ograniczenie kosztéw eksploatacyjnych lub wynika z postepu
technicznego.

6. Wybdr materiatéw i wyrobdéw, ktére miatyby byé ostatecznie zastosowane podlega
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz akceptacji Projektanta, za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

3.1. Wymagania ogodlne

1. Wykonawca jest zobowigzany do uiywania sprzetu bezpiecznego, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i na sSrodowisko. Wymagania dotycza
zaréwno miejsca prowadzenia robét podstawowych, towarzyszgcych i tymczasowych, wykonywania
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku.

2. Caty sprzet dostarczony i uzywany do realizacji zamdwienia powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy, odpowiada¢ asortymentowi zawartemu w specyfikacjach technicznych, w programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot - zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

a)przechowywane i utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé,

b)stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

c)obstugiwane przez wykwalifikowane osoby,

d)posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e)spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska.

4, W przypadkach wymaganych przepisami prawa Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

5. Asortyment i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z
harmonogramem robdt i terminami okreslonymi w umowie.

6. Stosowany sprzet powinien uprzednio uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7. Sprzet powinien posiada¢ stosowne dopuszczenia i atesty, a w przypadkach wymaganych
przepisami prawa - aktualne dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego.

8. Gdy projekt wykonawczy lub specyfikacje techniczne przewidujg moiliwos¢ wariantowego

uzycia sprzetu, Wykonawca moze go zastosowal wybrany sprzet, ale po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ zmieniany bez
wiedzy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. Sprzet — maszyny, urzgdzenia i narzedzia — nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang, decyzjg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
realizacji robét.

10. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ profesjonalng, przeszkolong obstuge catego sprzetu
uzywanego na budowie.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za serwis sprzetu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo sprzetu oraz za przestrzeganie procedur
uniemoizliwiajgcych kradzieze oraz dostep do urzadzen przez osoby niepowotane.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogodlne

1. Wykonawca ma obowigzek dysponowad i stosowaé jedynie sprawne technicznie srodki i
urzadzenia transportowe, ktérych stosowanie nie wptynie niekorzystnie na witasciwosci
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przewozonych materiatéw oraz na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba srodkéw transportu musi gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowym i wymaganiami dokumentacji technicznej.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ dostosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

4, W czasie transportu materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu lub zmianie wtasciwosci technicznych.

5. Urzadzenia do roztadunku materiatéw i urzadzen na budowie, w strefach przy obiektowych i

na placach sktadowych magazyndéw, powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy oraz projektach organizacji robdt budowlanych i Montazowych.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac i utrzymaé wszelkie, niezbedne drogi technologiczne i
dojazdowe do placu budowy, w catym okresie realizacji zamédwienia.

7. Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem planowaé¢ zmiane lokalizacji drég,
zgodnie z harmonogramem i postepem robat.

8. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem ma obowigzek uzyska¢ wszystkie wymagane
prawem uzgodnienia zwigzane z transportem fadunkoéw na i z placu budowy, a w szczegdlnosci
pozwolenia na zajecie pasa ruchu, zgode na przejazd przez tereny miejskie, uzgodnienie obstugi
komunikacyjnej placu budowy.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

1. Uzyte Srodki transportu oraz umieszczone na nich tadunki nie mogg zagraiaé bezpieczenstwu
innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych.

2. Wykonawca ma usuwac na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

3. Za wszystkie wykroczenia drogowe zwigzane z nieprzepisowym wykorzystaniem drog

transportowych a w szczegdlnosci drog publicznych odpowiada Wykonawca.

4.3. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

1. Wykonawca powinien przestrzega¢ ustawowych ograniczen obcigienia na o$ oraz innych
wymagan technicznych obowigzujgcych przy transporcie na drogach publicznych materiatéw, gruntu
i wyposazenia na plac budowy i z placu budowy.

2. Transport urzadzen i elementéw o duiych gabarytach i znacznej masie wymaga zastosowania
specjalistycznych srodkéw.
3. Wykonawca ma obowigzek uzyskaé wszelkie niezbedne zezwolenia od wifadz zwigzane z

przewozem nietypowych wagowo tadunkéw i jest zobowigzany o kaidym takim przewozie
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na cztery dni robocze przed
planowanym przewozem.

4, Wykonawca jest odpowiedzialny za naprawe wszelkich szkéd spowodowanych zastosowaniem
niewtasciwych srodkéw transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

1. Wykonawca odpowiada za:

a)prowadzenie robdt zgodnie z umowa jak i za Sciste przestrzeganie harmonogramu robét, b)jakos¢
stosowanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen,

c)za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robét,

d)zgodnosé robot z:

- dokumentacjg projektowg,

- wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, projektem
organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e)petng obstuge geodezyjng (wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci) przy realizacji
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca ma obowigzek opracowad
harmonogram robdt, ktéry powinien umoiliwi¢ bezkolizyjng i terminowg realizacje przedmiotu
zamoéwienia.

3. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, Wykonawca powinien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram w
formie uzgodnionej z Inspektorem najpdzniej 7 dni przed datg rozpoczecia robét.

5. Skutki jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot Wykonawca poprawi na witasny koszt.

6. Sprawdzenie i akceptacja przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wytyczen robot
geodezyjnych wykonywanych przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
wydawanie instrukcji Wykonawcy robét w tej sprawie.

7. Za stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatoionej przez geodete jest odpowiedzialny
Wykonawca. W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatoione powtdrnie na koszt Wykonawcy, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia.

8. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce aprobaty lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét powinny by¢ oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, w dokumentacji
projektowej, w specyfikacjach technicznych oraz w normach i wytycznych.

9. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny uwzgledniaé¢ wyniki badan materiatow i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw oraz bazowa¢ na zasadach dobrej sztuki budowlane;.

10. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce wykonania robdt powinny zostac
zrealizowane przez Wykonawce w czasie nie pdzniejszym niz przez niego wyznaczony, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

11. Czas prowadzenia wszystkich robét ucigiliwych dla otoczenia (z uwagi na emitowany hatas i
zakurzenie) podlega uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

12. Wykonanie kaidego rodzaju robdét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w
postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji
bieigcej urzgdzen w postaci szkicow geodezyjnych oraz protokotu odbioru.

13. Wartosci podane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych oznaczaja
wartosci docelowe, przy czym dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Parametry techniczne materiatéw i elementéw konstrukcyjnych muszg by¢ jednorodne, a
odchyiki od wartosci wymaganych nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.2. Kompletnos$¢é dokumentacji projektowej oraz jej zmiany

1. Jedynie dokumentacja projektowa podpisana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z
adnotacja (pieczecia) ,Skierowano do realizacji" moze by¢ podstawg realizacji robot.

2. Zamoéwienie opisane jest przez: umowe, inne dokumenty kontraktowe, dokumentacje
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét. Wymagania

wyszczegdlnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji dotyczacej realizacji zamowienia.

3. Przed przystgpieniem do wykonania poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych lub
instalacyjnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przekazana dokumentacja projektowa jest
kompletna w celu realizacji planowanych robét.

4, Wykonawca powinien bezwzglednie i natychmiast informowac Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o jakichkolwiek pytaniach, uwagach Ilub watpliwosciach odnosnie

dokumentac;ji projektowe;.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w dokumentacji technicznych, a o
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ich wykryciu winien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry z pomoca
Projektanta dokona korekty bteddow i niezbednych uzupetnien lub przedstawi wigigcy interpretacje
sprzecznych dokumentéw.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawce btedow lub brakéw w dokumentacji technicznej zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za ich skutki.
7. Kaida zmiana w przekazanej dokumentacji projektowej (zmiana materiatu, technologii itp.),

postulowana przez Wykonawce wymaga pisemnej zgody Projektanta za posrednictwem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8. Dokumentacja techniczna przekazana przez Zamawiajgcego zostata przygotowana na
podstawie dostepnej inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej, niekompletnej dokumentacji
archiwalnej oraz ogledzin obiektu.

9. Dopiero po rozpoczeciu robot budowlanych, wraz z dokonaniem rozbidrki elementow
wykonczenia wnetrz, instalacji i warstw posadzkowych oraz po odkryciu elementéw
konstrukcyjnych, bedzie moiliwa:

a)ocena zgodnosci przyjetych zatoien ze stanem faktycznym,

b)sprawdzenie wymiaréw,

c)szczegétowa  weryfikacja danych i zatoiedn przyjetych na etapie opracowywania
dokumentac;ji projektowe;.

10. Wykonawca zobowigzany jest

a)wykonac ocene stanu technicznego odstonietych elementéw konstrukcyjnych,

b)zweryfikowaé zatoienia przyjete na etapie opracowania dokumentacji technicznej z jego oceng
stanu technicznego poszczegdlnych elementdéw,

c)w przypadku stwierdzenia niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym
powiadomic o zaistniatej sytuacji Projektanta za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. W  przypadku rozbieinosci miedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym
Wykonawca moze zaproponowaé witasne rozwigzanie, do uzgodnienia z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

12. Szczegoétowe rozwigzania projektowe powinny by¢ przedstawiane w projektach
warsztatowych opracowanych na zlecenie Wykonawcy, przy uwzglednieniu oceny stanu
technicznego, wykonanych sprawdzen na budowie, aktualnych wymiaréw, po weryfikacji innych
danych i zatozen przyjetych w dokumentacji projektowe;.

5.3 Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawce

1. Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umownej, opracowac wszystkie niezbedne projekty
warsztatowe i technologiczne, zwierajgce opisy techniczne i rysunki robocze, przedstawiajgce
szczegotowe rozwigzania projektowe opracowane na podstawie projektow wykonawczych i

uzgodnione z Zamawiajgcym i Projektantem(autorem Projektu

budowlanego) za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna byé wyraznie
oznaczona nazwag przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Jako obowigzujgce uwaia sie — uzgodnione projekty warsztatowe oznaczone adnotacjg
"Skierowano do realizacji" i podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze sprawdzi¢ rysunki jedynie w zakresie ogdlnych

warunkéw projektowania (zatozen do projektowania i uzgodnien koordynacyjnych). Powyisze
sprawdzenie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odniesie sie do przekazanych projektéw warsztatowych
moiliwie jak najszybciej i przekaie swoje uwagi Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
6. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedktadaé do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (w zakresie ogdlnych zatoien do projektowania i uzgodniern koordynacyjnych) po
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cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uiyciu standardowej kserokopiarki (w
formacie wiekszym niz A3), Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu oraz dostarczy jego zapis w
postaci pliku w formie edytowalnej.
8. Projekty warsztatowe powinny by¢ przedktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego co
najmniej trzy tygodnie przed dniem rozpoczecia robét, ktérych dotycza rysunki. Dzien rozpoczecia
robot oznacza dzien podany w harmonogramie robét.
9. Projekty warsztatowe elementdow i urzgdzen wspotzaleinych ze sobg, naleiy przekazywaé w
taki sposdb, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas i mégt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
10. Rysunki robocze powinny by¢ doktfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego.
11. Skfadanym dokumentom kaidorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:
a)nazwe inwestycji,
b)nr umowy,
c)ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
d)tytut dokumentu,
e)numer dokumentu lub rysunku,
f)okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
g)data przekazania.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady ogolne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej.

2. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na

biezgco w miare postepu robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ie zapewniono zgodnos$¢ z  kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskg Normga, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
polskiej normy.

4, Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

5. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.

6. Wszystkie elementy robdt, w przypadku ktérych zostanie potwierdzone odstepstwo od
wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej moga zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy. Decyzje podejmie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Projektantami.

6.2. Program zapewnienia jakosci

1. Wykonawca ma obowigzek opracowac¢ Programu Zapewnienia JakosSci (PZ)), a nastepnie
przedstawic ten program do aprobaty Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Program zapewnienia jakosci powinien przedstawia¢ zamierzony sposéb wykonywania robét,
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moiliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdot zgodnie z:
harmonogramem realizacji robdt, dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
3. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robét, zasady bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt, system (sposdb procedure) proponowanej kontroli

i sterowania  jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do

pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardow, nastaw mechanizmow sterujgcych proponowany sposéb i forme komunikacji z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robat:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wykaz projektow
technologicznych i wykonawczych,
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4, Program zapewnienia jakosci powinien odnosic sie do wszystkich etapow robét, w tym:
a)dostawy materiatow oraz urzadzen,

b)planowania i przygotowanie robdt,

c)prac przygotowawczych oraz towarzyszacych,

d)kontroli biezgcej, w trakcie realizacji robot,

e)zasad zgtoszenia robét do odbioru,

f)zasad odbioru robét wraz z dokumentacjg odbiorowg (w zaleinosci od typu robdt oraz typu
przeprowadzanego odbioru - odbidr przejSciowy, odbidr robét zanikajgcych, odbiér koncowy).

6.3. Zasady kontroli jakosci robét

1. Wykonawca odpowiada za petng kontrole robodt i jakosci materiatow.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac w to, o ile bedzie
to niezbedne, laboratorium, personel, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia konieczne do
pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

3. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwoscia  umoiliwiajagcg  sprawdzenie  zgodnosci  wykonania ich  z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej.

4. W specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych okreslono minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z postanowieniami umowy.

5.  Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy odpowiadajg wymaganiom norm
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okreslajacych procedury badan i posiadajg waing legalizacje oraz zostaty prawidtowo
wykalibrowane.
6. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
7. Odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie wtasciwosci technicznych
tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy oraz z wymaganiami dokumentacji techniczne;j.
8. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
9. W przypadku zastrzeien co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym
przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
10. Nie naleiy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych.
6.4. Pobieranie probek
1. Badania bedg z zasady realizowane na prébkach materiatu pobranych losowo.
2. Nalezy stosowal statystyczne metody pobierania probek, gwarantujgce jednakowe
prawdopodobienstwo wytypowania do badan dla wszystkie jednostkowych elementy produkgji.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong moiliwos¢ bycia obecnym przy
pobieraniu probek.
4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z jego
wiasnej woli.
5. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zamdwienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedg oznakowane i opisane w sposdb zaaprobowany przez niego.
6. W przypadku potwierdzenia niezgodnosci materiatéw lub wyrobdw z wymaganiami norm,
aprobat lub $wiadectw, koszty dodatkowych badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi
przepisami i normami. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania moina
stosowac wytyczne krajowe, wytyczne obowigzujgce w EU lub inne procedury, zaaprobowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.  Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przed rozpoczeciem pomiaréw
lub badan, o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Zawiadomienie musi dotrze¢ do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczecia pomiardw
lub badan.

3. Powykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ich wyniki na piSmie do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo nieograniczonego dostepu do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekgji.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do sprawdzenia procedury pobierania
probek i badan materiatdw u Zrdodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw powinien otrzymac niezbedng w tym zakresie pomoc.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

7. W przypadku, gdy niedociggniecia bedg na tyle powaine, ie mogg wptyng¢ w sposéb
negatywny na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek
natychmiastowego wstrzymania uiycia badanych materiatéw do realizacji robét.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ materiaty badane w niewtasciwy sposéb
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dopiero wtedy, gdy =zostaty usuniete niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy i
zostanie stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

9. Wpykonawca ma obowigzek przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow i
wyniki badan tak szybko jak jest to moiliwe, nie pdiniej niz w terminie okresSlonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan powinny by¢ przekazywane na formularzach
wedtug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i wykonaniem badan
materiatéw i wyrobdw.

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
wdrozonego przez Wykonawce, powinien ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uiytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce wynikéw badan.

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do pobierania i prowadzenia badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan pokaig, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan albo zastosuje wytgcznie wyniki wtasnych badan przy
ocenie zgodnosci materiatdw i robdét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.
Jezeli wyniki potwierdzg zgodnos¢ materiatéw z wymagania dokumentacji technicznej, to koszty
tych badan ponosi Zamawiajgcy. W przeciwnym przypadku Wykonawca zostanie obcigiony
kosztami badan dodatkowych zleconych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zostaé opracowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, procedurami opisanymi w Programie Zapewnienia JakosSci oraz
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14. Wyniki badan i pomiarow stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego robét.

15. Wszystkie dokumenty laboratoryjne naleiy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach - oryginat dla
Zamawiajgcego i kopia dla Wykonawcy.
6.6. Dokumenty budowy
W okresie realizacji zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczania nastepujgcych dokumentéw budowy:
a) dziennik budowy, b) ksiega obmiardw,
c¢) dokumentylaboratoryjne,
d) dokumentyzwigzane z gospodarkg materiatami uznanymi za odpady, e) dokumenty
pomiarow parametréw geometrycznych,
f)  protokoty odbioru robét (odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbidér czesciowy,
odbidér koncowy),
g) raporty o postepie robdt, h) raporty rozliczenia robét,

i)  korespondencja dotyczgca budowy, w tym protokoty ze narad koordynacyjnych na budowie.
6.6.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym

przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego, jaki i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdt.

2. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

3. Kaidy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé: date, imie i nazwisko, stanowisko
stuzbowe oraz podpis osoby, ktora go dokonuje, ewentualnie nazwe instytucji, ktdrg reprezentuje.

4, Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, w sposdb uniemoiliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowainieni sa:

1. inwestor,

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
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braniowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

autor projektu i projektanci branzowi,

kierownik budowy,

kierownik rob6t budowlanych,

osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

9. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

10. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
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1. data przyjecia przez Wykonawce placu budowy,
2. dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programéw zapewnienia jakosci i

harmonogramoéw robat,

daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robét,

przebieg robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét,

data, opis przyczyny i okresy trwania wszystkich przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tu,

daty zgtoszenia robét do odbioréw czesciowych i koncowych

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy w odpowiedzi na wpisy inspektoréow
nadzoru projektantow, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegétowych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

11. stopien zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisem w dokumentacji
projektowej,

12. dane dotyczace prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

13. dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie,

14. dane na temat jakosci materiatéw, pobierania prébek i wynikdw badan z podaniem
jednostki wykonujacej badania,

15. inne istotne informacje o przebiegu robot.
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6.6.2. Ksigika obmiaru robét

1. Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot.

2. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét powinny byé dokonywane na bieigco i zapisywane
w ksigice obmiaru robot, stosujagc opis pozycji i jednostki uzyte w specyfikacjach
technicznych oraz w przedmiarze robét.

3. Wpisy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, Whpisy w ksigice obmiaréw stanowig podstawe do rozliczen.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

1. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

2. Dokumenty wymienione w punkcie 1 stanowig zatgczniki do odbioru robét.

3. Wyniki badan muszg by¢ podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.6.4. Raport o postepie robét i raport rozliczenia robot

1. Raport o postepie robdt i raport rozliczenia robét powinny by¢ uaktualniane przez Wykonawce

na koniec miesigca.



ST-450 Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
2. Raport o postepie robdét powinien zawieraé wszystkie niezbedne dane do oceny stanu
zaawansowania realizacji zamdwienia.
3. Raport rozliczenia robét powinien zawieraé wszystkie niezbedne dane do oceny stanu
rozliczenia finansowego zamodwienia.
4, Wykonawca winien przechowywac¢ na terenie budowy kopie Raportu o postepie robdt
sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw robét w odniesieniu do
Kontraktu.
5. Raport o postepie robét i raport rozliczenia robdét, podpisane przez Wykonawce, podlegaja
sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym oraz zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
6. Na podstawie raportéw o postepie robdt i raportéw rozliczenia robdt Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wystawia Przejéciowe Swiadectw Ptatnosci na miesieczne ptatnosci.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za sprawdzanie i uzgadnianie faktur
sporzadzanych przez Wykonawce robdt pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym.
6.6.5. Inne istotne dokumenty budowy
Oprdcz dokumentéw wymienionych powyiej dokumenty budowy obejmuijg tei:
1. umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
2. pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,
3. protokoét przekazania Wykonawcy placu budowy,
4, umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne
dotyczace realizacji zamodwienia,
5. instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,
6. protokoty odbioru robét,
7. protokoty z narad, komisji itp.,

8. opinie ekspertéw i konsultantow,

9. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

10. korespondencja dotyczgca budowy.

6.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu.

2. Wszystkie dokumenty zagubione naleiy natychmiast odtworzy¢ zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

3. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ stale dostepne - w dowolnym czasie i na kaide
zgdanie - do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upowainionych przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz przedstawicieli organdéw nadzoru budowlanego [

Innych stuzb kontrolnych.

6.6.7. Dokumentacja przygotowywana przez Wykonawce

1. Oprécz projektow warsztatowych i technologicznych (omoéwionych w rozdziale 5.3)
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania nastepujacych czesci dokumentacji:
a)dokumentacja powykonawcza,

b)instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

2. Dokumentacja przekazywana do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinna byé wyraznie
oznaczona nazwag przedsiewziecia i zaadresowana.
3. Dokumentacja powykonawcza

a)Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieigco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, ich lokalizacji jak i zakresu wszystkich robét budowlano- instalacyjnych.

b)Zmiany te naleiy rejestrowaé¢ na kopii dokumentacji projektowej, wylgcznie na to
przeznaczonej. Wykonawca powinien przedktadaé¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
aktualizowane na bieigco podwykonawcze rysunki, opisy, zestawienia itp., co najmniej raz w
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miesigcu, w celu dokonania ich weryfikacji i uzgodnienia.
c)Po zakonczeniu robét kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
4, Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen
a)Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, przed zakonczeniem robdt, kompletne
instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.
b)O wymogu tym powinni zosta¢ poinformowani ich producenci i / Ilub dostawcy za$
wynikajgce stad koszty powinny zosta¢ uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.
c)Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz urzadzen i systeméw, dla ktérych
zostaty opracowane instrukcje obstugi i konserwacji.
d)Instrukcje obstugi i konserwacji, opracowane w jezyku polskim, powinny byé wykonane w co
najmniej szeSciu podpisanych egzemplarzach i zawierac:
1.strone tytutowg zawierajgca: tytut instrukcji, nazwa inwestycji,
nazwa urzgdzenia lub systemu, data wykonania urzadzenia, nazwa i petny adres producenta oraz
podstawowe dane charakterystyczne(nr  ewidencyjny, podstawowe parametry techniczne)
2.spis tresci,
3.informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,
4 karte gwarancyjng, S$wiadectwo  produkcji, certyfikat zgodnosci na
znak bezpieczenstwa,
5.aprobate techniczng, atesty oraz wyniki préb i badan jakim poddane byto urzadzenie lub system w
trakcie produkcji, Montazu lub odbiordw,
6.rysunek pokazujacy lokalizacje urzgdzenia na terenie obiektu,
7.szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
8.krétki opis zasady dziatania urzadzenia,
9.0pis obstugi urzagdzenia w warunkach pracy normalnej (dane o osiggach i wielkosci nominalne),
10.dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzgdzenia (procedura rozruchu, procedura
testowania, zasady eksploatacji, instrukcja wytgczania z eksploatacji),
11.technologie konserwacji (poda¢ harmonogram przegladéw i napraw),
12.schematy i rysunki techniczne (wraz z numerami i wykazami czesci) niezbedne przy pracach
konserwacyjnych i naprawczych,
13.informacje odnos$nie zamawiania czeSci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.
14.opis dziatania w sytuacjach awaryjnych (w tym tabela najczesciej wystepujacych awarii i
sposobdw ich usuniecia),
15.wykaz niezbednych materiatdw eksploatacyjnych (wraz z ew. zamiennikami),
16. wykaz adreséw oraz telefondw do producenta lub serwisu,
17.wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,
18. wykaz ustalen przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przefgcznikdw sterujgcych i
alarmowych,
19.schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych,
20.w przypadku instrukcji odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacd lub
oliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

1. Przedmiar robdt to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

2. Obmiar robét stuzy do okreslania faktycznego zakresu wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

3. Roboty uznaje sie za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

4. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami,
opisami w ksiedze obmiaru. Elementy dokumentacji projektowej (np. rysunki) powinny by¢
dotaczone do ksigiki obmiaru jako ponumerowane i opisane zatgczniki.

6. llos¢ wykonanych robot nalezy podaé¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt
stanowigcym zatgcznik do umowy.

7. Jednostki ustalone w przedmiarze robét mogg zosta¢ zmienione za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8. Obmiar robdt wykonywany jest przez Wykonawce po pisemnym zawiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmiaru. Zawiadomienie powinno dotrze¢ do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej 3 dni robocze przed dniem obmiaru.

9. Wyniki obmiaru sg zapisywane w ksiedze obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

10. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

11. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w umowie oraz roboty zamienne, dodatkowe i
nieprzewidziane.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, wykorzystywane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi
posiada¢ waine Swiadectwa legalizacji. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac te urzadzenia w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania pomiaru

1. Obmiar robot zakonczonych powinien by¢ przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu realizowania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

2. Obmiary moze by¢ rdéwniez przeprowadzany w innych terminach, gdy wynika z
harmonogramu robot i jest zgodne z umowa.

3. Termin obmiaru musi by¢é uzgodniony przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4, Obmiary muszg by¢ przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robét.

5. Obmiar nalezy wykona¢ w przypadku wystgpienia diuiszej przerwy w robotach lub zmiany
Wykonawecy.

6. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz

przed zakryciem.
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7.4. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
1. Dtugosci elementéw i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi powinny byé mierzone
poziomo (w rzucie, na poziomie podtogi) wzdtuz linii proste;.

2. O ile specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to
3

obojetnos¢ powinna by¢ obliczonaw m jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

3. llosci mierzone wagowo powinny by¢ wyraione w tonach lub kilogramach.

4. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci muszg zostac¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiardéw.

5. Jednostkaml obmiaru wykonanych robdtsg: m -z dok’fadnosuq do 0,01 jednostki wykonanych

robot m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki
wykonanych robét szt.- z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét komplet- z doktadnoscig do
1 jednostki wykonanych robot

t- z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét kg- z doktadnoscig do 0,01 jednostki
wykonanych robét otwdr- z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdét element- z doktadnoscia
do 1 jednostki wykonanych robdét pomiar- z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot odcinek- z
dokftadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr pogwarancyjny.

8.1. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.  Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien zosta¢ dokonany w terminie
umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez negatywnych konsekwencji dla
ogolnego postepu robot.

3. Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Odbidr zostanie przeprowadzony niezwtocznie, nic pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni roboczych
od daty zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie przekazanej dokumentacji, zawierajgcej m.in. wynikdw badan laboratoryjnych, w oparciu
o przeprowadzone pomiary, z uwzglednieniem zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8.2 Odbiér czesciowy

1. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych
zakonczony, odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

2. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad dla odbioru koricowego robét.

8.3. Odbiér koncowy

1. Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, wraz z
odniesieniem do ilosci, jakosci i wartosci robét.

2. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$é¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza
zapisem w dzienniku budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wraz ze zgtoszeniem robdot do odbioru Wykonawca przekaie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kompletny Operat Kolaudacyjny i koricowe Rozliczenie finansowe realizacji
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zamdwienia.
4. Odbioru koncowy robdét dokona Komisja Odbioru Koricowego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
5. Komisja Odbioru Koricowego zostanie powofana przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
daty zakonczenia robodt, zgtoszonej przez Wykonawce i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze w terminie 7 dni od otrzymania zgtoszenia o
zakoniczeniu robot zgtosi¢ protest na piSmie wraz z uzasadnieniem, dlaczego nie potwierdza
zgtoszonej przez Wykonawce daty zakoriczenia robét.
7. W przypadku braku protestu, o ktdrym mowa z punkcie 6, zgtoszenie zakoniczenia robét uwaia
sie za skuteczne.
8. 0Odbidr korncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych.
9. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robét zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do naleiytej oceny wykonanych robdt bedgcych
przedmiotem odbioru (Operat Kolaudacyjny);
- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
- zatgczenia deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci wbudowanych materiatéw; -umoiliwienia
Komisji Odbioru Korcowego zapoznania sie z ww. dokumentami iprzedmiotem odbioru.
10. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci Operatu
Kolaudacyjnego potwierdza ten fakt Wykonawcy, w terminie 14 dni od potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt z
dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
12. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdét z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.
13. W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, a zwtaszcza w zakresie wykonania robot
poprawkowych.
14. W przypadkach niewykonania okreslonych robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
15. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy Komisja odbiorowa.
16.Wprzypadku,gdy wg Komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kornicowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.
17. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
a)sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowg, wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, normami i przepisami;
b)sprawdzi¢ protokoty z préb;
c)okresli¢ kompletnosé wykonanych robat;
d)ocenié jakos¢ wykonanych robot;
18. Z odbioru kornicowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, cztonkéw Komisji Odbioru Koricowego oraz Wykonawce.
19. Protokdt musi zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.
20. W przypadku ustalenia przez Komisje, ie jako$s¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
elementach nieznacznie odbiega od wymaganej jakosci i fakt ten nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas Komisja moze dokona¢ odbioru i w
uzgodnieniu z Wykonawcg ustali¢ nizszg warto$¢ wykonanych robét, pomniejszong w stosunku do



ST-450 Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. Jezeli Wykonawca i Komisja nie uzgodnig
wspdlnie niiszej wartosci robot opisanych powyiej, to Komisja wyznaczy termin wykonania robét
poprawkowych.
21. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowainiajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.
22. Odbidr pomieszczen przeznaczonych pod wynajem nalezy przeprowadzic tak jak dla robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zgodnie z procedurami dla odbioru czesciowego.
8.4. Dokumenty do odbioru koncowego
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest "Protokét
odbioru koricowego robdt" wg wzoru dostarczonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a)dokumentacje projektowg powykonawczg z statusem "Skierowano do realizacji", z
naniesionymi zmianami w trakcie realizacji rob6t (w kolorze czerwonym - potwierdzonymi podpisem
Projektanta), podpisang przez Kierownika Budowy, z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
b)operat kolaudacyjny,
c)recepty i ustalenia technologiczne,
d)dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e)sprawozdanie techniczne, ktdre powinno zawierac: zakres i lokalizacje wykonanych robot,
wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Zamawiajgcego oraz Projektanta na dokonane zmiany,
uwagi dotyczgce warunkéw realizacji rob6t, date rozpoczecia i zakonczenia robot.
f)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Programem zapewnienia jakosci,
g)deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia wbudowanych
materiatow,
h)swiadectwo energetyczne,
iJopinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt i programem zapewnienia jakosci.
j)Jdokumentacje projektowg na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetoienie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)Joraz  protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
k)geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
l)kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
m) inne dokumenty wymienione w rozdziale 6.
3. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, po usunieciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
2.  Zakres i procedury odbioru pogwarancyjnego okresla umowa.
8.6. Przekazanie do eksploatacji
1. Pomieszczenia mogg by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robét
wykonanych na obiekcie, po odbiorze koricowym i stwierdzeniu usuniecia istotnych wad i
usterek oraz wykonaniu zalecert Komisji.
2. Przekazanie pomieszczen do eksploatacji Zamawiajgcemu nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania rekojmi
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lub gwarancji.
8.7. Rekojmia i gwarancje
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
2. Gwarancja ta powinna obejmowac¢ wszystkie wady, zaréwno zauwaialne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatéw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, zaréwno jako catosci
jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.
3. W tym celu Wykonawca uzyska przedtuienie gwarancji od swoich dostawcow. W przypadku
nie przedtuzenia gwarancji przez podwykonawcow, gwarancji udzieli Wykonawca.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt,
wszystkich czesci lub elementdw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
5. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi ustala umowa miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
6. Majg zastosowanie obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegdtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.
9.SPOSOB ROZLICZENIA ZAMOWIENIA ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH | ROBOT TOWARZYSZACYCH
9.1. Sposadb rozliczenia zamdwienia
1. Podstawg pfatnosci jest cena (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach kontraktowych.
2. Cena jednostkowa lub cena ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych
w danej pozycji, bez wzgledu na to czy wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania zostaty
szczegdtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.
3. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt powinny obejmowacd, w szczegdlnosci:
a)robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
b)wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac robdt i z
powrotem, Montaz i demontaz na stanowisku pracy),
c)warto$¢ zuiytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu,

d)podatki i optaty socjalne obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.
e)koszty posrednie, ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

f)zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére
mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

4. Do cen jednostkowych nie naleiy wlicza¢ podatku VAT.

5. Cena jednostkowa lub cena ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji w
szczegdtowym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest ostateczna i wyklucza moiliwosé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

6. Podstawg dla wystawienia faktury jest protokdt odbioru czesciowego lub koricowego robét,
zaakceptowany i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Realizacja faktury w terminie okreslonym w umowie.

8. Ewentualne roboty uzupetniajgce lub zamienne zostang rozliczone zgodnie z umowa.

9.2. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i robét towarzyszacych

1. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszacych
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

2. W szczegdlnym przypadku, gdy ilos¢ robdt tymczasowych oraz towarzyszgcych nie jest
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wprost proporcjonalna do ilosci robot podstawowych, wowczas Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zaigdac przedstawienia rozliczenie robot uzupetniajgcych i na tej na podstawie
dokonac rozliczenia rzeczywiscie wykonanych prac towarzyszacych i robdét tymczasowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng
1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentac;ji.
2. W przypadku rozbieinosci w wymaganiach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznos$ci wymieniona w umowie.
3.  Wykonawca nie mozie wykorzystywaé na swojg korzy$s¢ btedow Ilub opuszczen w
dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
10.2. Sktad dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa zawiera nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa przekazana jako zatgcznik do SIWZ, przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
10.3. Ustawy, rozporzadzenia, normy, przepisy
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg
zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywac na sposéb prowadzenia robét.
2. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyiszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.
4. Materiaty lub urzadzenia, na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN, powinny posiadaé
aktualng Aprobate Techniczna.
5. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami.
Szczegdlnie podkresla sie koniecznos$¢ przestrzegania norm przywotfanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690 ze zm.).
6. Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i jest odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. W uzasadnionych
przypadkach Wykonawca powinien wystgpi¢ o stosowne zezwolenia.
7. Polskie normy mogg by¢ one zastgpione po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego przez odpowiadajgce im normy Unii Europejskiej, normy DIN lub przepisy UIC pod
warunkiem, ze jakos¢ materiatow, urzadzen i wykonawstwa okreslona w tych normach UE, DIN i
przepisach UIC jest w sposdb istotny, co najmniej odpowiadajgca jakosci wymaganej przez polskie
normy lub regulacje wewnetrzne w Grupie PKP.
Ponizej wymieniono podstawowe akty prawne obowigzujgce w trakcie realizacji Zaméwienia.
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USTAWY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D.U.2006.156.1118, D.U.2007.99.665,
D.U.2007.191.1373, D.U.2008.145.914, D.U.2008.206.1287, D.U.2008.210.1321, D.U.2009.161.1279)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(D.U.2003.80.717, D.U.2004.6.41, D.U.2008.220.1413).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (D. U. z 2008.25.150,
D.U.2008.111.708)
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (D.U.2007.19.115, D.U.2008.54.326,
D.U.2008.218.1391).
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U.1997.129.844, D.U.2003.169.1650,
D.U.2007.49.330, D.U.2008.108.690)
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D.U.2004.92.881).
7. Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (D.U.2006.89.625 D.U.2006.158.1123,
D.U.2007.21.124, D.U.2007.115.790, D.U.2009.69.586).
8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (D.U.2000.122.1321; D.U.2009.98.818).
9. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenistwie produktow (D.U.2003.229.2275,
D.U.2007.35.215).
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (D.U.2002.166.1360,
D.U.2003.170.1652, D.U.2004.204.2087, D.U.2006.249.1834, D.U.2007.21.124).
11. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (D.U.2002.169.1386).
12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej (D.U.1991.81.351,
D.U.2002.147.1229, D.U.2009.178.1380)
13. Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (D.U.2001.63.636, D.U.2002.55.1286,
D.U.2004.43.2441)
14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(D.U.2003.162.1568, D.U.2006.50.362, D.U.2006.126.875, D.U.2009.97.804)
15. Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (D.U.1974.24.141, D.U.1998.21,
D.U.1998.21.94,D0.U.1998.66.431,D0.U.1998.113.717,D.U.1999.99.1152,D0.U.2000.107.1127,D.U.2001.
28.301,D.U.2001.28.301,D.U.2001.52.538,D.U.2001.99.1075,D.U.2001.128.1405,
D.U.2001.154.1805,D.U.2002.135.1146,D.U.2003.213.2081,D.U.2006.217.1587,
D.U.2003.229.2277,D.U.2006.221.1615, D.U.2007.64.426, D.U.2007.176.1239, D.U.2007.181.1288,
D.U.2008.86.523,D.U.2008.93.586,D.U.2008.223.1460,D.U.2008.237.1654,D.U.2009.99.825,
D.U.2009.115.958)
16. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (D.U.2008.63.394)
17. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawoddéw regulowanych (D.U.2001.87.954,
D.U.2003.190.1864, D.U.2004.93.892, D.U.2006.12.62).
18. Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektéorych dziatalnosci
(D.U.2002.71.655).
ROZPORZADZENIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U.2003.47.401).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
Montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U.2002.108.953, ze zm. D.U.2004.198.2042)
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw ( Dz.
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2006.80.563).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690, ze zm.:
D.U.2003.33.270, D.U.2004.109.1156, D.U.2008.201.1238, D.U.2008.228.1514, D.U.2009.56.461)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (D.U.1998.107.679;
D.U.2002.8.71).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (D.U.2004.249.2497).
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(D.U.1998.113.728).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (D.U.1998.99.673)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposoby znakowania ich znakiem
budowlanym (D.U.2004.198.2041, ze zm. D.U.2006.245.1782)

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarzaé¢ zagroienie albo stuigcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub s$rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(D.U.2000.5.53)

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentdw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagroienie albo
ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu iycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktdrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw
(D.U.2000.5.58)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (D.U.2003.79.714)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (D.U.2009.124.1030)

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuigcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uiytkowania
(D.U.2007.143.1002)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw przytagczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (D.U.2005.2.6).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uiywanych na zewngatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (D.U.2005.263.2202, ze zm.: D.U.2006.32.223, D.U.2007.105.718)

17. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan w zakresie zuiycia energii elektrycznej przez sprzet chtodniczy
(D.U.2003.219.2157).
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18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci telekomunikacyjnych urzadzen koncowych przeznaczonych do dotaczania do
zakonczen sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich
oznakowania (D.U.2004.73.659 ze zm.: D.U.2006.23.177,D.U.2007.150.1071)

19. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych
wymagan dotyczacych bezpieczedstwa i znakowania produktow, ktére stwarzajg zagroienie dla
konsumentéw przez to, ie ich wyglad wskazuje na inne niz rzeczywiste przeznaczenie
(D.U.2004.71.644)

20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (D.U.2002.120.1021; ze zm. D.U.2003.28.240).
21. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku
dozoru technicznego

(D.U.2001.30.346).

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia urzadzen,
w ktdorych mogty by¢ wykorzystywane substancje stwarzajgce szczegdlne zagroienie dla sSrodowiska
(D.U.2002.173.1416).

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 grudnia 2005
r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemédw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (D.U.2005.263.2203)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (D.U.2002.75.690, ze zm.
D.U.2003.33.270, D.U.2004.109.1156, D.U.2008.201.1238, D.U.2008.228.1514, D.U.2009.56.461)

25. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosieine stuigce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie
(D.U.2005.243.2063; D.U.2007.240.1753).

26. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie (D.U.1997.132.877, D.U.2009.108.907).

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (D.U.2001.138.1554).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, Montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (D.U.2002.108.953; D.U.2004.198.2042).

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktorych moina przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy organ
obowigzkowej kontroli (D.U.2003.120.1128).

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie stawki opfaty
stanowigcej podstawe

do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowigzkowej kontroli (D.U.2003.120.1132).

31. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zamiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(D.U.2003.120.1131).

32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego

(D.U.2003.120.1134).

33. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(D.U.2003.120.1126).
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34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu

obowigzkowej kontroli (D.U.2003.132.1231).

35. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

(D.U.2006.80.563)

36. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej

(D.U.2003.121.1137;ze zm. D.U.2009.119.998).

37. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U.2003.169 poz.1650 ze zm.

Dz.U.2007.49.330, Dz.U.2008.108.690)

38. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (D.U.1999.80.912).

39. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (D.U.1996.62.288).

40. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (D.U.2005.259.2173).

41. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U.2003.47.401).

42. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania  tych pozioméw(D.U.2003.192.1883).

43. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdétowych

wymagan, jakim powinien odpowiada¢ program ochrony S$rodowiska przed hatasem

(D.U.2002.179.1498).

44. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartosci progowych

poziomow hatasu(D.U.2002.8.81).

45. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie

minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn

przez pracownikdw podczas pracy (D.U.2002.191.1596; D.U.2003.178.1745).

46. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D.U.2006.83.578; D.U.2007.210.1528).

47. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w

sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie

eksploatacjg urzadzen, instalacjii sieci (D.U.2003.89.828; D.U.2005.141.1189).

48. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu

sprawdzania  kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych

(D.U.2001.79.849; D.U.2003.50.426).

49. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upowainienia

organdw i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (D.U.2002.237.2007).

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie upowainienia do

uznawania nabytych w panistwach cztonkowskich UniiEuropejskiej kwalifikacji do

wykonywania zawodow regulowanych (D.U.2009.22.125).

51. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upowainienia

Urzedu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (D.U.2009.68.579).

52. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w

sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (D.U.2003.79.714).

53. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych

wymagan dla sprzetu elektrycznego (D.U.2007.155.1089).

54. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie
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wykazu norm zharmonizowanych (M.P.2009.47.698).
55. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (D.U.2002.239.2039; D.U.2004.65.597).
56. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (D.U.2002.241.2077).
57. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w
sprawie wymagan metrologicznych, ktdrym powinny odpowiadaé liczniki energii elektrycznej
czynnej pradu przemiennego, klasy doktadnosci0,2; 0,5; 1i 2 (D.U.2004.35.315).
58. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w
sprawie wymagan warunkujgcych wydanie upowainied do legalizacji ponownej okreslonych
rodzajéw przyrzgddéw pomiarowych (D.U.2003.219.2158).
59. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (D.U.2004.130.1387).
60. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (D.U.2004.195.2011).
61. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst pierwotny: Dz.U.2004 r Nr
202,p0z.2027), (tekst jednolity: Dz.U.2013 r, poz.1129).

NORMY

PN-B-02010:1980 Obcigienia w obliczeniach statycznych. Obcigienia $niegiem
PN-B-02000:1982 Obcigienia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982 Obcigienia budowli. Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigienia budowli. Obcigienia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigienia technologiczne i Montazowe

PN-B-02011:1977 Obcigienia w obliczeniach statycznych. Obcigienie wiatrem
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obcigienia statyczne i projektowanie
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspodtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-C-81521:1976 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-EN ISO 2815:2004 Farby i lakiery. Préba wciskania wedfug Buchholza PN-EN SO
1522:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg ttumienia wahadfa PN-EN [SO
2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
PN-C-81523:1988 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci powtok na dziatanie mgty
solnej

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2812-1:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Cze$¢ 1: Zanurzanie
w cieczach innych niz woda

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki Srodowiskowe ekspozycji

PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes¢ 5:
Ocena zgodnosci. Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow

konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
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PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie,
Metoda badania

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornosc¢ na obcigienie wiatrem. Metoda badania
PN-EN 12500:2002 Ochrona metali przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych.

Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikdéw i blach

profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-B-02851-1: 1997 Ochrona przeciwpoiarowa budynkéw. Badania odpornosci

ogniowej budynkdéw.

Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

PN-EN 1364:2001 Badanie odpornosci ogniowej elementédw nienos$nych. Czesé¢ 1:
Sciany. Czeé¢ 2: Sufity. Czeéé 3: Sciany ostonowe - petna konfiguracja(kompletny zestaw). Cze$é 4:
Sciany ostonowe - czeéciowa konfiguracja.

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

EN 14351-1:2006 Windows and doors — Product standard, performance characteristics
— Part 1; windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage
characteristics.

PN-EN 13830:2005 Sciany ostonowe - norma wyrobu.

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czes$¢ 5: Ocena
zgodnosci. Instrukcja ITB nr 221 Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji
budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia.

DIN 1249 Szkto budowlane

DIN 1635 Folie izolacyjne

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Wtasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w
warunkach pozaru

DIN 4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN 4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN 4113 Aluminium w budownictwie

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych DIN 7863

Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne DIN 7864 Izolacyjne
folie elastomerowe

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych DIN 16936 Folie elastyczne/
kauczuk butylowy DIN 18056 Sciany okienne

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

DIN 18203 cze$¢1-3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN 18360 Roboty konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatéw uszczelniajgcych
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DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powtok cynkowych prefabrykatéw z ielaza

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary
wodnej

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania

PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Wymagania ogdlne. PN-
IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpoiarowa budynkdéw. Obliczanie gestosci obcigienia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne.

WYMAGANIA OGOLNE

PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady

projektowania. PN-76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-65/M - 51530 Sprzet poiarniczy. Poiarnicze tablice informacyjne

PN-89/M - 74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa. PN-84/E - 02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-92/N - 01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpoiarowa

PN-92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa

na drogach ewakuacyjnychi drogach pozarowych.

Opracowat: mgr inz. arch. Agata Ggsowska
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