

- WSZYSCY ZAINTERESOWANI -

dot. zadania pn. „Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego”

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w poniższej tabeli zamieszczono informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert przetargowych:

Kwota brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a która była odczytana na otwarciu ofert	Numer oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena brutto w zł	Inne warunki
<p>Część nr 1: Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego – gmina Brzeg, gmina Lubsza 55 000,00 zł</p> <p>Część nr 2: Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego – gmina Grodków 50 000,00 zł</p> <p>Część nr 3: Koszenie poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu brzeskiego – gmina Skarbimierz, gmina Lewin Brzeski i gmina Olszanka 55 000,00 zł</p>	1	P.P.U.H. „EWEL-BART” Grzegorz Kula Skoroszków 2A 63-630 Rychtal	Część nr 1: 62 769,60 zł	<p>1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych)</p> <p>2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
	2	Top-grass Iga Baworowska Sieniawa Żarska 148 68-213 Lipinki Łużyckie	Część nr 2: 54 802,44 zł	<p>1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych)</p> <p>2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
	3	Keyman Paweł Baworowski ul. Zbyszka Godlewskiego 1c/33 65-552 Zielona Góra	Część nr 3: 67 516,42 zł	<p>1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych)</p> <p>2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
	4	„Usługi Leśne” Jacek Bronowicki Biadacz, ul. Leśna 40 46-022 Luboszyce	Część nr 2: 49 820,40 zł	<p>1. Termin wykonania: do 12 dni roboczych</p> <p>2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
	5	Halina Kulczycka „Promyk” Pepice 76a 49-317 Pepice	Część nr 3: 211 200,00 zł	<p>1. Termin wykonania: do 12 dni roboczych</p> <p>2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>

6	IL MAR Mariusz Ilnicki ul. Robotnicza 11A 55-040 Kobierzyce	Część nr 1: 102 000,60 zł Część nr 2: 78 289,20 zł Część nr 3: 91 238,40 zł	<p>Część nr 1: 1. Termin wykonania: do 12 dni roboczych 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> <p>Część nr 2: 1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> <p>Część nr 3: 1. Termin wykonania: 9 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 3 dni robocze) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
7	Zarząd Mienia Komunalnego Lewin Brzeski Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 3 49-340 Lewin Brzeski	Część nr 3: 80 530,56 zł	<p>1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
8	ORFIX Zakład Usługowy Bartosz Orfin Tynec nad Słężą ul. Leśna 18 55-040 Kobierzyce	Część nr 1: 76 108,14 zł Część nr 2: 76 865,76 zł Część nr 3: 90 478,08 zł	<p>Część nr 1: 1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> <p>Część nr 2: 1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> <p>Część nr 3: 1. Termin wykonania: 7 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 5 dni roboczych) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p>
9	PAROKS Roksana Partyka 49-317 Pępice 38	Część nr 1: 62 769,60 zł Część nr 2: 56 937,60 zł Część nr 3: 60 825,60 zł	<p>Część nr 1: 1. Termin wykonania: 9 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 3 dni robocze) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> <p>Część nr 2: 1. Termin wykonania: 9 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 3 dni robocze) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia</p> <p>Część nr 3: 1. Termin wykonania: 9 dni roboczych (Wykonawca skrócił termin realizacji w stosunku do</p>

				maksymalnego terminu, tj. do 12 dni roboczych, o 3 dni robocze) 2. Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
--	--	--	--	---

Uwaga!

Zamawiający przypomina o konieczności przedłożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. **Oświadczenie Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji.**

Kierownik
Biura Zamówień Publicznych


Anna Woroszczuk-Preis

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy niniejszą informację:

- zamieszczono dnia 5 czerwca 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;