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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest most drogowy w km 12+270 drogi powiatowej nr DP 1508 O dla zadania: ,Przebudowa Mostu
nad zalewem rz. Nysa Kfodzka w ciggu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Wraz z obiektem inzyniers-
kim przebudowie ulegng takze dojazdy do obiektu na dtugosci wskazanej w czesci rysunkowej. Dlugos$¢ catkowita przebudowywa-
nego odcinka drogi wraz mostem wynosi okoto 500m. Dodatkowo po stronie zachodniej zostanie wykonany ciag pieszo-rowerowy szero-
kosci 2,5m biegngcy od poczatku opracowania i konczacy sie za obiektem mostowym. Przy drodze zostanie réwniez zainstalowa-
ne oswietlenie drogowe wg projektu branzy elektryczne;.

Projektowany obiekt inzynierski stuzy do przeprowadzenia przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1508 O klasy Z ponad
przeszkoda, ktérg stanowi teren zalewowy rzeki Nysa Ktodzka. W miejscu projektowanego obiektu znajduje sig istniejgcy most drogowy
przeznaczony do rozbiorki.

W zakres przedmiotowej Inwestycji wchodza:
1) Roboty drogowe

2) Roboty mostowe

3) Oswietlenie

Dane ogdlne:

- przeszkoda: teren zalewowy rz. Nysa Ktodzka
- kategoria drogi: powiatowa

- klasa techniczna drogi: Zz

- kategoria ruchu KR3
- kategoria geotechniczna: Il

- predkos¢ projektowa: 50km/h
- szerokos¢ pasoéw ruchu 2x3,0 m
- szerokos$¢ poboczy: 0,5-1,67 m

- szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego:  2,5m

Parametry techniczno-geometryczne obiektu:
Dtugos¢ catkowita obiektu: 101,40 m,
Rozpietos¢ teoretyczna: 23,0+27,0+27,0+23,0 m,

Szerokos¢ catkowita obiektu: 11,70 m,
Wysokos$¢ konstrukcyjna: 1,38m
Przeswit pionowy pod obiektem:  2,78m
Kat skosu: 90,0°
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1.1
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Wyznaczenie granic inwestycji w terenie rowninnym przez ustawienie punktéw |km
d.1. granicznych - linia rozgraniczajgca
1.1
1.1 km 1.100
RAZEM 1.100
3 Oznakowanie granic pasa drogowego przez ustawienie swiadkdow punktéw gra-|szt
d.1. nicznych. Ustawienie punktow granicznych (10 szt na kazdy kilometr granicy
1.1 inwestyciji).
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.|0108-04
1.1
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
1.1. ZDJECIE | TRANSPORT WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU | DARNINY)
2
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1.2
995 m?2 995.000
RAZEM 995.000
1.1. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
3
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnos$¢ = 1.333333
1.3
2476 m?2 2476.000
RAZEM 2476.000
7|KNR 2-31 Rozebranie poboczy o grubosci 15 cm m2
d.1.|0804-03
1.3|analogia
1216 m?2 1216.000
RAZEM 1216.000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubosci 3 cm m2
d.1.|0803-03
1.3|analogia
2476 m?2 2476.000
RAZEM 2476.000
9|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci |[m2
d.1.|0803-04 Krotnos¢ = 17
1.3|analogia
2476 m?2 2476.000
RAZEM 2476.000
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z destruktu m2
d.1.|0804-03
1.3|analogia
314 m?2 314.000
RAZEM 314.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2, WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1./0216-02 odkfad w gruncie kat. 11l
21
792 m3 792.000
RAZEM 792.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
21 legto$¢ do 1 km
697 m3 697.000
RAZEM 697.000
13|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
21 mi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 29
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697 m3 697.000
RAZEM 697.000
14 Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.1.
2.1
697 m3 697.000
RAZEM 697.000
1.2 WYKONANIE NASYPOW
2
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.2 legto$¢ do 1 km
792 m3 792.000
RAZEM 792.000
16/KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem |m3
d.1.|0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. 1I-1V
2.2
792 m3 792.000
RAZEM 792.000
17|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.|0407-02 kat. Il
2.2
792 m3 792.000
RAZEM 792.000
18/KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty m3
d.1.|0409-08 kat. Il
2.2
792 m3 792.000
RAZEM 792.000
1.3 PODBUDOWY
1.3. KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.1
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3.1 Krotnos¢ = 2
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.1 Krotnos¢ = 2
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
1.3. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
2
22|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|1004-04
3.2
3849 m?2 3849.000
RAZEM 3849.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1./1004-06
3.2
5279+38 m?2 5317.000
RAZEM 5317.000
24|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
3.2
3849+5279+38+26 m?2 9192.000
RAZEM 9192.000
1.3. WARSTWA MROZOOCHRONNA | PODBUDOWA Z MIESZANEK NIEZWIAZANYCH KRUSZYWA
3
25|KNK 2-06 Warstwa podbudowy z mieszanki 0/31.5 niezwigzanej z kruszywem C-90/3, gr.|m3
d.1.|0114-04 20 cm
3.3|analogia
3849%0.2 m3 769.800
RAZEM 769.800
1.3. PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO CEMENTEM
4
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26|KNK 2-06 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, gr. |m3
d.1.|0114-09 8cm
3.4|analogia
2921*0.08 m3 233.680
RAZEM 233.680
27|KNK 2-06 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4, - |m3
d.1.|/0114-10 warstwa gorna.Grubos¢ po zageszczeniu ponad 8 cm
3.4|analogia
2921*0.07 m3 204.470
RAZEM 204.470
1.3. ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM
5
28|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1./0115-01 nym C0,4/0,5, - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
3.5|analogia
5543+915 m?2 6458.000
RAZEM 6458.000
29|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1./0115-02 nym CO0,4/0,5, - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.5|analogia Krotnos¢ = 10
5543 m?2 5543.000
RAZEM 5543.000
30|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m?2
d.1./0115-02 nym CO0,4/0,5, - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3.5|analogia Krotnos¢ = 25
915 m?2 915.000
RAZEM 915.000
1.3. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
6
31|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 4 cm m2
d.1.|/0110-01
3.6|analogia
2496 m?2 2496.000
RAZEM 2496.000
32|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.|/0110-02 warstwy po zageszczeniu
3.6|analogia Krotnos¢ = 3
2496 m?2 2496.000
RAZEM 2496.000
14 NAWIERZCHNIE
1.4. NAWIERZCHNIA Z PLYT DROGOWYCH
1
33|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych - wykonanie koryta m2
d.1.|0408-01
41
706 m?2 706.000
RAZEM 706.000
34|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.1.|0408-02
41
706 m?2 706.000
RAZEM 706.000
35|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) -  |m2
d.1.|0408-04 budowa
41
706 m?2 706.000
RAZEM 706.000
36|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.1./0408-05 branie
41
706 m?2 706.000
RAZEM 706.000
1.4. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
2
37|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z AC16W gr. 4 cm m2
d.1.|/0310-01
4.2|analogia
2783 m?2 2783.000
RAZEM 2783.000
38|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z AC16W - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.1.|/0310-02
4.2|analogia
2783 m?2 2783.000
RAZEM 2783.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7485 dla ZDP




Lewin Brzeski_przedmiar 13.08.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1.4. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
3
39|KNR 2-31 Warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 3cm m2
d.1.|0310-05
4.3|analogia
2754 m?2 2754.000
RAZEM 2754.000
40(KNR 2-31 Warstwa $cieralnaz AC 11 S gr. 1 cm m2
d.1.|0310-06
4.3|analogia
2754 m?2 2754.000
RAZEM 2754.000
1.4. FREZOWANIE NAWIERZCHNI
4
41|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.4
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1./0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.4|analogia Krotnosé = 1.25
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
1.4. NAWIERZCHNIA | CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
5
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
4.5
795 m?2 795.000
RAZEM 795.000
1.4. ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI
6
44|KNR 9-11 Wykonanie zabezpieczenia z geosiatki 100/100kN/m na potgczeniu starej i no- |m?2
d.1./0101-02 wej nawierzchni. Potgczenie projektowanej i istniejacej nawierzchni.
4.6|analogia
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1
45|KNNR-W 10 [Umacnianie skarp geosiatka syntetyczng m2
d.1.|2111-01
5.1|analogia
121 m?2 121.000
RAZEM 121.000
46|KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm [ponow-|m2
d.1./0510-01 ne wykorzystanie humusu]
5.1
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
47|/KNR-W 2-01 [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2
d.1.|/0510-02 [ponowne wykorzystanie humusu]
5.1 Krotnos¢ = 5
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
48|KNR-W 2-01 |Humusowanie i obsianie nasionami traw terendw ptaskich — grubo$¢ 5 cm m2
d.1./0510-01 [ponowne wykorzystanie humusu]
5.1|analogia
397 m?2 397.000
RAZEM 397.000
49|KNR-W 2-01 [Humusowanie i obsianie nasionami traw terendw ptaskich - dodatek za kazdy |m2
d.1./0510-02 nastepny 1 cm humusu [ponowne wykorzystanie humusu]
5.1|analogia Krotnos¢ = 5
397 m?2 397.000
RAZEM 397.000
1.5. UMOCNIENIE POBOCZY
2
50|/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0113-05 10 cm
5.2
804 m?2 804.000
RAZEM 804.000
1.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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1.6. BARIERY OCHRONNE STALOWE
1
51/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39 kg/m m
d.1.|/0703-02
6.1
329.5 m 329.500
RAZEM 329.500
52|KNR 2-31 Ustawienie wygrodzen dla pieszych U-11a m
d.1./0701-03
6.1|analogia
320 m 320.000
RAZEM 320.000
1.7 ELEMENTY ULIC
1.7. KRAWEZNIKI BETONOWE
1
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.|0402-03
7.1
(((0.35*0.17)+(0.15*0.15))*298)+(((0.30*0.12)+(0.12*0.1))*26) m3 25.684
RAZEM 25.684
54|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30cm na fawie z betonu m
d.1.|0403-04
7.1|analogia
298 m 298.000
RAZEM 298.000
55|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x22cm na fawie z betonu m
d.1.|0403-04
7.1|analogia
298 m 298.000
RAZEM 298.000
1.7. OBRZEZA BETONOWE
2
56|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe m3
d.1.|0402-03
7.2|analogia
(((0.15*0.1)+(0.12*0.18))*316) m3 11.566
RAZEM 11.566
57|KNR 2-31 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie z betonu m
d.1.|0407-03
7.2|analogia
316 m 316.000
RAZEM 316.000
1.7. SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW SCIEKOWYCH
3
58|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
7.3
0.6*21 m?2 12.600
RAZEM 12.600
59|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
7.3 Krotnos¢ =7
0.6*21 m?2 12.600
RAZEM 12.600
60|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowy m3
d.1.|0402-03
7.3|analogia
0.6*0.16*21 m3 2.016
RAZEM 2.016
61|KNK 2-06 Utozenie $cieku podchodnikowego z dwéch korytek sciekowych 15x60 m
d.1.|0402-12
7.3|analogia
21*2 m 42.000
RAZEM 42.000
62|KNR 2-31 Utozenie $ciekéw skarpowych m
d.1.|0606-03
7.3|analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
1.8 ORGANIZACJA RUCHU
1.8. TYCZASOWA
1
63 Tymczasowa organizacja ruchu kpl.
d.1.
8.1
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8. STALA
2
64 Oznakowanie poziome jezdni (farba chlorokauczukows) m2
d.1.
8.2
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
2 BRANZA MOSTOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
65 Obstuga geodezyjna. Wytyczenie obiektu. Roboty zwigzane z wytyczeniem i  |kpl.
d.2.|wycena indy- |obstugg geodezyjng budowy obiektu.
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2, USTROJ NOSNY
1
66|KNR 2-33 Whbudowanie lub wyjecie przeset i dzwigaréw gtéwnych o masie powyzej 50.0 t |t
d.2.|/0308-07 za pomocg zurawia samojezdnego
21 Krotnosé¢ = 7
175 t 175.000
RAZEM 175.000
67|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych m3
d.2.|0808-06 zelbetowych
21
274 m3 274.000
RAZEM 274.000
68|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
21
274 m3 274.000
RAZEM 274.000
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
21
274 m3 274.000
RAZEM 274.000
70|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
21 czety 1 km
Krotnos¢ = 29
274 m3 274.000
RAZEM 274.000
2.2, PODPORY POSREDNIE
2
71|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych m3
d.2.|0808-06 zelbetowych
2.2
79 m3 79.000
RAZEM 79.000
72|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
2.2
79 m3 79.000
RAZEM 79.000
73|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
2.2
79 m3 79.000
RAZEM 79.000
74|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2.2 czety 1 km
Krotnos¢ = 29
79 m3 79.000
RAZEM 79.000
2.2, PODPORY SKRAJNE
3
75|KNR 2-33 Naprawa mostéw trwatych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych m3
d.2.|0808-06 zelbetowych
23
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
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76|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
23
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
77|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
23
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
78|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2.3 czety 1 km
Krotnos¢ = 29
129 m3 129.000
RAZEM 129.000
23 FUNDAMENTOWANIE
2.3. PRZYCZOLEK A
1
2.3. WYKONANIE WYKOPU
1.1
79|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2.|/0216-05 odkfad w gruncie kat. 11l
3.1
1
218.9 m3 218.900
RAZEM 218.900
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.1. mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
218.9-158 m3 60.900
RAZEM 60.900
81|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
3.1 mi kat. IlI-IV
1 Krotnos¢ = 18
218.9-158 m3 60.900
RAZEM 60.900
2.3. ODWODNIENIE WYKOPU
1.2
82|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.2.|0605-01 mm
3.1.
2
(11*8)+(3*24) godz. 160.000
RAZEM 160.000
2.3. KOLUMNY JET GROUTING
1.3
83 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem sztywnym m
d.2.|wycena indy-
3.1.|widualna
3
135 m 135.000
RAZEM 135.000
84 Prébne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.1.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. ZASYPANIE WYKOPU
14
85|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
3.1.
4
158 m3 158.000
RAZEM 158.000
2.3. ZASYPKA ZA PRZYCZOLKIEM
1.5
86|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3.1. urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
5
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181.7+168.3 m3 350.000
RAZEM 350.000
87|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0236-01
3.1.
5
181.7+168.3 m3 350.000
RAZEM 350.000
88 Zakup gruntu przepuszczalnego do zasypania przyczétka m3
d.2.|wycena indy-
3.1.|widualna
5
181.7+168.3 m3 350.000
RAZEM 350.000
2.3. FILAR B
2
2.3. WYKONANIE WYKOPU
2.1
89|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2./0216-05 odktad w gruncie kat. llI
3.2.
1
162.9 m3 162.900
RAZEM 162.900
90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.2. mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
162.9-122.8 m3 40.100
RAZEM 40.100
91|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
3.2. mi kat. 1lI-IV
1 Krotnos¢ = 18
162.9-122.8 m3 40.100
RAZEM 40.100
2.3. ODWODNIENIE WYKOPU
2.2
92|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otwordw 150-500 |godz.
d.2.|0605-01 mm
3.2.
2
(7*8)+(3*24) godz. 128.000
RAZEM 128.000
2.3. KOLUMNY JET GROUTING
2.3
93 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem sztywnym m
d.2.|wycena indy-
3.2.|widualna
3
121.5 m 121.500
RAZEM 121.500
94 Probne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.2.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. ZASYPANIE WYKOPU
24
95/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
3.2.
4
122.8 m3 122.800
RAZEM 122.800
2.3. FILARC
3
2.3. WYKONANIE WYKOPU
3.1
96|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2./0216-05 odktad w gruncie kat. IlI
3.3.
1
142.2 m3 142.200
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RAZEM 142.200
97|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.3. mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
142.2-102.1 m3 40.100
RAZEM 40.100
98|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
3.3. mi kat. 1lI-IV
1 Krotnos¢ = 18
142.2-102.1 m3 40.100
RAZEM 40.100
2.3. ODWODNIENIE WYKOPU
3.2
99|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otwordw 150-500 |godz.
d.2.|0605-01 mm
3.3.
2
(7*8)+(3*24) godz. 128.000
RAZEM 128.000
2.3. KOLUMNY JET GROUTING
3.3
100 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem sztywnym m
d.2.|wycena indy-
3.3.|widualna
3
156.6 m 156.600
RAZEM 156.600
101 Probne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.3.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. ZASYPANIE WYKOPU
3.4
102|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
3.3.
4
102.1 m3 102.100
RAZEM 102.100
2.3. FILARD
4
2.3. WYKONANIE WYKOPU
4.1
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2./0216-05 odktad w gruncie kat. llI
3.4.
1
162.9 m3 162.900
RAZEM 162.900
104 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2.|0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.4. mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
162.9-122.8 m3 40.100
RAZEM 40.100
105|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
3.4. mi kat. 1lI-IV
1 Krotnos¢ = 18
162.9-122.8 m3 40.100
RAZEM 40.100
2.3. ODWODNIENIE WYKOPU
4.2
106|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otwordw 150-500 |godz.
d.2.|0605-01 mm
3.4.
2
(7*8)+(3*24) godz. 128.000
RAZEM 128.000
2.3. KOLUMNY JET GROUTING
4.3
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107 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem sztywnym m
d.2.|wycena indy-
3.4.|widualna
3
135 m 135.000
RAZEM 135.000
108 Prébne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.4.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. ZASYPANIE WYKOPU
4.4
109|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
3.4.
4
122.8 m3 122.800
RAZEM 122.800
2.3. PRZYCZOLEK E
5
2.3. WYKONANIE WYKOPU
5.1
110|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2.|0216-05 odkfad w gruncie kat. 11l
3.5.
1
271.9 m3 271.900
RAZEM 271.900
111|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.2./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.5. mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
271.9-141.3 m3 130.600
RAZEM 130.600
112|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
3.5. mi kat. IlI-IV
1 Krotnos¢ = 18
271.9-141.3 m3 130.600
RAZEM 130.600
2.3. ODWODNIENIE WYKOPU
5.2
113|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.2.|0605-01 mm
3.5.
2
(11*8)+(3*24) godz. 160.000
RAZEM 160.000
2.3. KOLUMNY JET GROUTING
5.3
114 Wykonanie kolumn JET GROUTING ze zbrojeniem sztywnym m
d.2.|wycena indy-
3.5.|widualna
3
150 m 150.000
RAZEM 150.000
115 Prébne obcigzenie pala kolumn JET GROUNTING kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3.5.
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3. ZASYPANIE WYKOPU
5.4
116|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
3.5.
4
141.3 m3 141.300
RAZEM 141.300
2.3. ZASYPKA ZA PRZYCZOLKIEM
5.5
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117|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|/0206-04 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3.5. urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
5
181.7+168.3 m3 350.000
RAZEM 350.000
118|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0236-01
3.5.
5
181.7+168.3 m3 350.000
RAZEM 350.000
119 Zakup gruntu przepuszczalnego do zasypania przyczétka m3
d.2.|wycena indy-
3.5.|widualna
5
181.7+168.3 m3 350.000
RAZEM 350.000
24 ZBROJENIE
2.4. PRZYCZOLEK A
1
2.4. PRETY STARTOWE
1.1
120|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 16- |t
d.2.|/0207-02 20 mm
4.1.
1
((758.6*1)+(867.2*1))/1000 t 1.626
RAZEM 1.626
121|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.|0208-02
4.1.
1
((758.6%1)+(867.2*1))/1000 t 1.626
RAZEM 1.626
2.4. FUNDAMENT
1.2
122|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 16- |t
d.2.|0207-02 20 mm
4.1.
2
((740.8*1)+(1862.3*1))/1000 t 2.603
RAZEM 2.603
123|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 22- |t
d.2.|0207-03 26 mm
4.1.
2
(3291.5*1)/1000 t 3.292
RAZEM 3.292
124|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.|0208-02
4.1.
2
((740.8*1)+(1862.3*1))/1000 t 2.603
RAZEM 2.603
125|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 22-26 mm t
d.2.|0208-03
4.1.
2
(3291.5*1)/1000 t 3.292
RAZEM 3.292
2.4. KORPUS
1.3
126|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczoétki - prety o |t
d.2.|0207-06 ér. 10-14 mm
4.1.
3
(805.7*1)/1000 t 0.806
RAZEM 0.806
127|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.|0207-07 $r. 16-20 mm
4.1.
3
((3997.1*1)+(650.9*1))/1000 t 4.648
RAZEM 4.648
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128|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.|0208-06
4.1.
3
(805.7*1)/1000 t 0.806
RAZEM 0.806
129|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczofki - prety o sr. 16-20 mm t
d.2.|0208-07
4.1.
3
((3997.1*1)+(650.9*1))/1000 t 4.648
RAZEM 4.648
2.4. Clos
14
130|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.1.
4
(18*2)/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
131|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-07 cznych
4.1.
4
(18*2)/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
2.4. FILAR B
2
2.4. FUNDAMENT
2.1
132|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 16- |t
d.2.|0207-02 20 mm
4.2
1
((687.2%1)+(2050.9*1))/1000 t 2.738
RAZEM 2.738
133|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 22- |t
d.2.|/0207-03 26 mm
4.2.
1
(2318.9%1)/1000 t 2.319
RAZEM 2.319
134|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 28- |t
d.2.|0207-04 32 mm
4.2.
1
(1443.2*1)/1000 t 1.443
RAZEM 1.443
135|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.|0208-02
4.2.
1
((687.2%1)+(2050.9*1))/1000 t 2.738
RAZEM 2.738
136|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 22-26 mm t
d.2.|0208-03
4.2.
1
(2318.9*1)/1000 t 2.319
RAZEM 2.319
137|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 28-32 mm t
d.2.|0208-04
4.2.
1
(1443.2*1)/1000 t 1.443
RAZEM 1.443
2.4. PODPORA
2.2
138|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczoétki - prety o |t
d.2.|0207-06 ér. 10-14 mm
4.2.
2
(145.1*1)/1000 t 0.145
RAZEM 0.145
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139|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d.2.|0207-07 ér. 16-20 mm
4.2.
2
(818.5*1)/1000 0.819
RAZEM 0.819
140|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d.2.|0207-09 8r. 28-32 mm
4.2
2
(404.3*1)/1000 0.404
RAZEM 0.404
141|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
d.2.|0208-06
4.2.
2
(145.1*1)/1000 0.145
RAZEM 0.145
142|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczofki - prety o sr. 16-20 mm
d.2.|0208-07
4.2.
2
(818.5*1)/1000 0.819
RAZEM 0.819
143|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 28-32 mm
d.2.|0208-09
4.2.
2
(404.3*1)/1000 0.404
RAZEM 0.404
2.4. Clos
23
144|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow-
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.2.
3
(57*1)/1000 0.057
RAZEM 0.057
145|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigardow gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-07 cznych
4.2.
3
(57*1)/1000 0.057
RAZEM 0.057
2.4. FILARC
3
2.4. FUNDAMENT
3.1
146|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-
d.2.|/0207-02 20 mm
4.3.
1
((687.2%1)+(2050.9*1))/1000 2.738
RAZEM 2.738
147|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 22-
d.2.|/0207-03 26 mm
4.3.
1
(2318.9*1)/1000 2.319
RAZEM 2.319
148|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o $r. do 28-
d.2.|0207-04 32 mm
4.3.
1
(1443.2*1)/1000 1.443
RAZEM 1.443
149|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm
d.2.|0208-02
4.3.
1
((687.2%1)+(2050.9*1))/1000 2.738
RAZEM 2.738
150|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 22-26 mm
d.2.|/0208-03
4.3.
1
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(2318.9*1)/1000 t 2.319
RAZEM 2.319
151|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 28-32 mm t
d.2.|0208-04
4.3.
1
(1443.2*1)/1000 t 1.443
RAZEM 1.443
2.4. PODPORA
3.2

152|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.|0207-06 $r. 10-14 mm

(145.1*1)/1000 t 0.145

RAZEM 0.145

153|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczoétki - prety o |t
d.2.|0207-07 $§r. 16-20 mm

(818.5*1)/1000 t 0.819

RAZEM 0.819

154|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.|0207-09 8r. 28-32 mm

4.3.
2
(404.3*1)/1000 t 0.404
RAZEM 0.404
155|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.|0208-06
4.3.
2
(145.1*1)/1000 t 0.145
RAZEM 0.145
156|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczofki - prety o sr. 16-20 mm t
d.2.|0208-07
4.3.
2
(818.5*1)/1000 t 0.819
RAZEM 0.819
157 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 28-32 mm t
d.2.|/0208-09
4.3.
2
(404.3*1)/1000 t 0.404
RAZEM 0.404
2.4. Clos
3.3

158|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych

(57*1)11000 t 0.057

RAZEM 0.057

159|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-07 cznych

4.3.

3

(57*1)/1000 t 0.057
RAZEM 0.057

2.4. FILARD

4
2.4. FUNDAMENT
4.1

160|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 16- |t
d.2./0207-02 20 mm

((687.2*1)+(2050.9*1))/1000 t 2.738

RAZEM 2.738

161|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 22- |t
d.2.|0207-03 26 mm

(2318.9%1)/1000 t 2.319
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RAZEM 2.319
162|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 28- |t
d.2.|0207-04 32 mm
4.4.
1
(1443.2*1)/1000 t 1.443
RAZEM 1.443
163|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm t
d.2.|0208-02
4.4,
1
((687.2%1)+(2050.9*1))/1000 t 2.738
RAZEM 2.738
164 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 22-26 mm t
d.2.|0208-03
4.4.
1
(2318.9%1)/1000 t 2.319
RAZEM 2.319
165|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 28-32 mm t
d.2.|0208-04
4.4,
1
(1443.2*1)/1000 t 1.443
RAZEM 1.443
2.4. PODPORA
4.2
166|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.|0207-06 $r. 10-14 mm
4.4,
2
(145.1*1)/1000 t 0.145
RAZEM 0.145
167 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczoétki - prety o |t
d.2.|0207-07 ér. 16-20 mm
4.4.
2
(818.5%1)/1000 t 0.819
RAZEM 0.819
168|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.|/0207-09 8r. 28-32 mm
4.4,
2
(404.3*1)/1000 t 0.404
RAZEM 0.404
169|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.|0208-06
4.4.
2
(145.1*1)/1000 t 0.145
RAZEM 0.145
170|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczofki - prety o sr. 16-20 mm t
d.2.|0208-07
4.4,
2
(818.5*1)/1000 t 0.819
RAZEM 0.819
171|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 28-32 mm t
d.2.|0208-09
4.4.
2
(404.3*1)/1000 t 0.404
RAZEM 0.404
2.4. Clos
4.3
172|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.4.
3
(57*1)/1000 t 0.057
RAZEM 0.057
173|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-07 cznych
4.4,
3
(57*1)/1000 t 0.057
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RAZEM 0.057
2.4. PRZYCZOLEK A
5
2.4. PRETY STARTOWE
5.1
174|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o ér. do 16-
d.2.|/0207-02 20 mm
4.5.
1
((758.6*1)+(867.2*1))/1000 1.626
RAZEM 1.626
175|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm
d.2.|0208-02
4.5,
1
((758.6%1)+(867.2*1))/1000 1.626
RAZEM 1.626
2.4. FUNDAMENT
5.2
176|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpér - prety o $r. do 16-
d.2.|0207-02 20 mm
4.5,
2
((740.8*1)+(1862.3*1))/1000 2.603
RAZEM 2.603
177|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpor - prety o $r. do 22-
d.2.|0207-03 26 mm
4.5.
2
(3291.5*1)/1000 3.292
RAZEM 3.292
178|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpor - prety o $r. do 16-20 mm
d.2.|0208-02
4.5,
2
((740.8*1)+(1862.3*1))/1000 2.603
RAZEM 2.603
179|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - fundamenty podpér - prety o $r. do 22-26 mm
d.2.|0208-03
4.5.
2
(3291.5*1)/1000 3.292
RAZEM 3.292
2.4. KORPUS
5.3
180|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d.2.|0207-06 ér. 10-14 mm
4.5.
3
(805.7*1)/1000 0.806
RAZEM 0.806
181|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d.2.|0207-07 $r. 16-20 mm
4.5,
3
((3997.1*1)+(650.9*1))/1000 4.648
RAZEM 4.648
182|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm
d.2.|0208-06
4.5.
3
(805.7*1)/1000 0.806
RAZEM 0.806
183|KNR 2-33 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczofki - prety o sr. 16-20 mm
d.2.|0208-07
4.5,
3
((3997.1*1)+(650.9*1))/1000 4.648
RAZEM 4.648
2.4. Clos
5.4
184|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow-
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.5,
4
(18*2)/1000 0.036
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RAZEM 0.036
185|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-07 cznych
4.5.
4
(18*2)/1000 t 0.036
RAZEM 0.036
2.4. USTROJ NOSNY
6
2.4. PLYTA
6.1
186|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.6.
1
((192.4%1)+(15694.2*1)+(243.5*1))/1000 t 16.130
RAZEM 16.130
187|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 16-32 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-08 nych i belek poprzecznych
4.6.
1
(30902.9*1)/1000 t 30.903
RAZEM 30.903
188|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-07 cznych
4.6.
1
((192.4%1)+(15694.2*1)+(243.5*1))/1000 t 16.130
RAZEM 16.130
189|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-08 cznych
4.6.
1
(30902.9*1)/1000 t 30.903
RAZEM 30.903
2.4. DZWIGARY
6.2
190|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.6.
2
(484.3+2)/1000 t 0.969
RAZEM 0.969
191|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-08 nych i belek poprzecznych
4.6.
2
((8047.9*2)+(1109.1*2)+(5095.9*2))/1000 t 28.506
RAZEM 28.506
192|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-07 cznych
4.6.
2
(484.3+2)/1000 t 0.969
RAZEM 0.969
193|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-08 cznych
4.6.
2
((8047.9*2)+(1109.1*2))/1000 t 18.314
RAZEM 18.314
194 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 22-26 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze- |t
d.2.|0405-09 cznych
4.6.
2
(5095.9*2)/1000 t 10.192
RAZEM 10.192
2.4. POPRZECZNICA SKRAJNA
6.3
195|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 10-14 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.6.
3
(32*2)/1000 t 0.064
RAZEM 0.064
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196 |KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwigaréw gtow-
d.2.|0404-08 nych i belek poprzecznych
4.6.
3
((499.6*2)+(1049*2))/1000 3.097
RAZEM 3.097
197|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigarow gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-07 cznych
4.6.
3
(32*2)/1000 0.064
RAZEM 0.064
198|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-08 cznych
4.6.
3
(499.6*2)/1000 0.999
RAZEM 0.999
199|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 28-32 mm dzwigardow gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-10 cznych
4.6.
3
(1049*2)/1000 2.098
RAZEM 2.098
2.4. POPRZECZNICA POSREDNIA
6.4
200|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm dzwigaréw gtow-
d.2.|0404-07 nych i belek poprzecznych
4.6.
4
(83.9*1)/1000 0.084
RAZEM 0.084
201|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwigaréw gtow-
d.2.|0404-08 nych i belek poprzecznych
4.6.
4
((1250.1*1)+(1027*1)+(2030.3*1))/1000 4.307
RAZEM 4.307
202|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm dzwigardow gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-07 cznych
4.6.
4
(83.9*1)/1000 0.084
RAZEM 0.084
203|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-20 mm dzwigaréw gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-08 cznych
4.6.
4
((1250.1*1)+(1027*1))/1000 2.277
RAZEM 2.277
204|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 28-32 mm dzwigardow gtéwnych i belek poprze-
d.2.|0405-10 cznych
4.6.
4
(2030.3*1)/1000 2.030
RAZEM 2.030
2.4. PLYTY PRZEJSCIOWE
7
205|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow nio-
d.2./0404-02 sgcych petnych bez wspornikéw
4.7
(887.9*2)/1000 1.776
RAZEM 1.776
206|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojow nio-
d.2.|0404-03 sgcych petnych bez wspornikéw
4.7
(466.8+2)/1000 0.934
RAZEM 0.934
207|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow niosacych petnych bez
d.2.|0405-02 wspornikow
4.7
(887.9*2)/1000 1.776
RAZEM 1.776
208|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojow niosacych petnych bez
d.2.|0405-03 wspornikow
4.7




Lewin Brzeski_przedmiar 13.08. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
(466.8+2)/1000 t 0.934
RAZEM 0.934
2.4. KAPY CHODNIKOWE
8
209|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t
d.2.|0404-10 gzymsow
4.8
(12811*1)/1000 t 12.811
RAZEM 12.811
210(KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsow t
d.2.|0405-12
4.8
(12811*1)/1000 t 12.811
RAZEM 12.811
2.4. WSPORNIK POD LATARNIE
9
211|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-28 mm wspornikow i t
d.2.|0404-10 gzymsow
4.9
(54*4)/1000 t 0.216
RAZEM 0.216
212|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikéw i gzymsoéw t
d.2.|0405-12
4.9
(54*4)/1000 t 0.216
RAZEM 0.216
2.4. STAL SPREZAJACA
10
2.4. ZBROJENIE STREFY ZAKOTWIEN
10.1
213|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. do 8 mm ptyt ustrojéw nio- |t
d.2./0404-01 sgcych petnych bez wspornikéw
4.10
A
(190.6*2)/1000 t 0.381
RAZEM 0.381
214|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 16-32 mm dzwigaréw gtow- |t
d.2.|0404-08 nych i belek poprzecznych
4.10
A
((906*2)+(1056.8*2))/1000 t 3.926
RAZEM 3.926
215|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. do 8 mm ptyt ustrojow niosacych petnych bez |t
d.2.|0405-01 wspornikow
4.10
A
(190.6*2)/1000 t 0.381
RAZEM 0.381
216|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm ptyt ustrojéw niosgcych petnych bez |t
d.2.|/0405-03 wspornikow
4.10
A
((906*2)+(1056.8*2))/1000 t 3.926
RAZEM 3.926
2.4. KABLE SPREZAJACE
10.2
217 Dostawa i montaz stali sprezajacej - kable O 0,6" kg
d.2.|kalk. wtasna
4.10
2
31802 kg 31802.000
RAZEM 31802.000
2.5 BETON
2.5. BETON FUNDAMENTOW
1
2.5. PRZYCZOLEK A
1.1
218|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.2.|/0203-01
5.1.
1
(274.5)+(2*12) m?2 33.000
RAZEM 33.000
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219|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.2./0210-02 mentowe

5.1.
1
51.8 m3 51.800
RAZEM 51.800
2.5. FILARB
1.2
220(KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.2./0203-01
5.1.
2
(2*4)+(2*10.4) m?2 28.800
RAZEM 28.800

221|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.2.|0210-02 mentowe

5.1.
2
40.1 m3 40.100
RAZEM 40.100
2.5. FILARC
1.3
222|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.2.|/0203-01
5.1.
3
(2*4)+(2*10.4) m?2 28.800
RAZEM 28.800

223|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.2./0210-02 mentowe

5.1.
3
40.1 m3 40.100
RAZEM 40.100
2.5. FILARD
1.4
224|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.2./0203-01
5.1.
4
(2*4)+(2*10.4) m?2 28.800
RAZEM 28.800

225|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.2.|0210-02 mentowe

5.1.
4
40.1 m3 40.100
RAZEM 40.100
2.5. PRZYCZOLEK E
1.5
226|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty fundamentowe m2
d.2.|/0203-01
5.1.
5
(2*4.5)+(2*12) m?2 33.000
RAZEM 33.000

227|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.2./0210-02 mentowe

5.1.
5
51.8 m3 51.800
RAZEM 51.800
2.5. BETON PODPOR
2
2.5. PRZYCZOLEK A
2.1
228|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany opo- |m2
d.2./0204-01 rowe i $ciany maskujace o wysokosci do 4 m
5.2.
1
33.744+17.610+(34.584*2)+(32.229*2)+49.764+(3.698*2) m?2 242.140
RAZEM 242.140
229|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podtozyskowe m2
d.2.|0204-04
5.2.
1
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2*4*0.099 m?2 0.792
RAZEM 0.792
230|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.2./0210-05 mury pachwinowe
5.2.
1
65.8 m3 65.800
RAZEM 65.800
2.5. FILAR B
2.2
231|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany opo- |m2
d.2./0204-01 rowe i $ciany maskujace o wysokosci do 4 m
5.2.
2
(2*24.375)+(4*2.067) m?2 57.018
RAZEM 57.018
232|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podiozyskowe m2
d.2.|0204-04
5.2.
2
2*4*0.060 m?2 0.480
RAZEM 0.480
233|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.2./0210-05 mury pachwinowe
5.2.
2
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
2.5. FILARC
2.3
234|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany opo- |m2
d.2./0204-01 rowe i $ciany maskujace o wysokosci do 4 m
5.2.
3
(2*24.375)+(4*2.067) m?2 57.018
RAZEM 57.018
235|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podtozyskowe m2
d.2.|0204-04
5.2.
3
2*4*0.060 m?2 0.480
RAZEM 0.480
236|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.2./0210-05 mury pachwinowe
5.2.
3
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
2.5. FILARD
2.4
237|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany opo- |m2
d.2./0204-01 rowe i $ciany maskujace o wysokosci do 4 m
5.2.
4
(2*24.375)+(4*2.067) m?2 57.018
RAZEM 57.018
238|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podiozyskowe m2
d.2.|0204-04
5.2.
4
2*4*0.060 m?2 0.480
RAZEM 0.480
239|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.2./0210-05 mury pachwinowe
5.2.
4
20.7 m3 20.700
RAZEM 20.700
2.5. PRZYCZOLEK E
2.5
240|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, $ciany opo- |m2
d.2./0204-01 rowe i $ciany maskujace o wysokosci do 4 m
5.2.
5
33.744+17.610+(34.584*2)+(32.229*2)+49.764+(3.698*2) m?2 242.140
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RAZEM 242.140
241|KNR 2-33 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - ciosy podtozyskowe m2
d.2.|0204-04
5.2.
5
2*4*0.099 m?2 0.792
RAZEM 0.792
242|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporowe i |m3
d.2./0210-05 mury pachwinowe
5.2.
5
65.8 m3 65.800
RAZEM 65.800
2.5. BETON USTROJU NOSNEGO
3
243|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty ustrojow niosacych m2
d.2.|0402-01 bez wspornikéw
5.3
101.4*15.132 m?2 1534.385
RAZEM 1534.385
244|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych bez |m3
d.2./0409-01 wspornikéw petnych
5.3
639 m3 639.000
RAZEM 639.000
2.5. BETON KAP
4
245|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - wsporniki i gzymsy m2
d.2.|0402-03
54
((0.127%6)+(0.221*6.594*2)+(0.221*101.4*1)+(0.233%6.594*2)+(0.233*101.4* |m2 109.995
1))+((0.769%6)+(0.221*6.594*2)+(0.221*101.4*1)+(0.238*6.594*2)+(0.238*
101.4*1))
RAZEM 109.995
246|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikéw i gzymsow m3
d.2.|0409-05
54
104.8 m3 104.800
RAZEM 104.800
2.5. BETON PLYT PRZEJSCIOWYCH
5
2.5. PRZYCZOLEK A
5.1
247 |KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejkg - ptyty ustrojow niosacych m2
d.2.|0402-01 bez wspornikow
5.5.
1
28.76*0.3 m?2 8.628
RAZEM 8.628
248|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych bez |m3
d.2./0409-01 wspornikéw petnych
5.5.
1
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
2.5. PRZYCZOLEK E
5.2
249|KNR 2-33 Deskowanie ptytami inwentaryzowanymi i sklejka - ptyty ustrojow niosacych m2
d.2.|0402-01 bez wspornikéw
5.5.
2
28.76*0.3 m?2 8.628
RAZEM 8.628
250(KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie ptyt ustrojéw niosgcych bez |m3
d.2.|0409-01 wspornikow petnych
5.5.
2
12.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
2.5. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
6
2.5. POD FUNDAMENTAMI PODPOR
6.1
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251|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikow m2
d.2.|0401-01
5.6.
1
((29.6*0.1)*3)+((33.44*0.1)*2) m?2 15.568
RAZEM 15.568
252|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji niezbrojonych - tawy i stopy fun- |m3
d.2.|/0209-01 damentowe
5.6.
1
24.8 m3 24.800
RAZEM 24.800
2.5. POD KAPAMI W OBREBIE SKRZYDEL
6.2
253|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikéw m2
d.2.|0401-01
5.6.
2
((12.628*0.1)*2) m?2 2.526
RAZEM 2.526
254|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji niezbrojonych - tawy i stopy fun- |m3
d.2./0209-01 damentowe
5.6.
2
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
2.5. POD | NAD PLYTAMI PRZEJSCIOWYMI
6.3
255|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - ptyty ustrojow niosacych bez wspornikow m2
d.2.|0401-01
5.6.
3
((1.04*0.1)*2) m?2 0.208
RAZEM 0.208
256|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji niezbrojonych - tawy i stopy fun- |m3
d.2.|/0209-01 damentowe
5.6.
3
8.5 m3 8.500
RAZEM 8.500
2.5. PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE
7
257 Dostawa i montaz deski gzymsowej z polimerobetonu m
d.2.|kalk. wtasna
5.7
233 m 233.000
RAZEM 233.000
2.6 KONSTRUKCJE STALOWE
258 Wytworzenie i montaz na budowie konstrukcji stalowej kotew kap szt.
d.2.|wycena indy-
6|widualna
517 szt. 517.000
RAZEM 517.000
259/KNNR 7 Wytworzenie i montaz na budowie konstrukcji stalowej uchwytéw do drabin re- |t
d.2.|/0208-01 wizyjnych
6|analogia
19/1000 t 0.019
RAZEM 0.019
2.7 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
2.7. IZOLACJA CIENKA (NA ZIMNO)
1
2.7. PRZYCZOLEK A
1.1
260|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-11 poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
71. miejscu do 100 m2
1
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
261|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-15 poziome z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jed-
7.1. nym miejscu do 100 m2
1 Krotnos¢ = 2
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
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262|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-28 pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
7.1. miejscu ponad 100 m2
1
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
263|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.]0713-32 pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jed-
71. nym miejscu ponad 100 m2
1 Krotnos¢ = 2
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
2.7. FILAR B
1.2
264|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-11 poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
71. miejscu do 100 m2
2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
265|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-15 poziome z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jed-
7.1. nym miejscu do 100 m2
2 Krotnos¢ = 2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
266|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-27 pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
71. miejscu do 100 m2
2
81.7-36 m?2 45.700
RAZEM 45.700
267 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-31 pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jed-
7.1. nym miejscu do 100 m2
2 Krotnos¢ = 2
81.7-36 m?2 45.700
RAZEM 45.700
2.7. FILAR C
1.3
268|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-11 poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
7.1. miejscu do 100 m2
3
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
269|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-15 poziome z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jed-
71. nym miejscu do 100 m2
3 Krotnos¢ = 2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
270(KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-27 pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
7.1. miejscu do 100 m2
3
81.7-36 m?2 45.700
RAZEM 45.700
271|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-31 pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jed-
71. nym miejscu do 100 m2
3 Krotnos¢ = 2
81.7-36 m?2 45.700
RAZEM 45.700
2.7. FILARD
14
272|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-11 poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
71. miejscu do 100 m2
4
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
273|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-15 poziome z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jed-
7.1. nym miejscu do 100 m2
4 Krotnos¢ = 2




Lewin Brzeski_przedmiar 13.08.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
274|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-27 pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
71. miejscu do 100 m2
4
81.7-36 m?2 45.700
RAZEM 45.700
275|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-31 pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jed-
7.1. nym miejscu do 100 m2
4 Krotnos¢ = 2
81.7-36 m?2 45.700
RAZEM 45.700
2.7. PRZYCZOLEK E
1.5
276|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-11 poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
7.1. miejscu do 100 m2
5
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
277|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-15 poziome z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jed-
71. nym miejscu do 100 m2
5 Krotnos¢ = 2
54.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
278|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2.|0713-28 pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
7.1. miejscu ponad 100 m2
5
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
279|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno -  |m?2
d.2./0713-32 pionowe z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa - powierzchnia w jed-
71. nym miejscu ponad 100 m2
5 Krotnos¢ = 2
217.6 m?2 217.600
RAZEM 217.600
2.7. IZOLACJA GRUBA (ZGRZEWALNA JEDNOWARSTWOWA)
2
2.7. USTROJ NOSNY - POD JEZDNIA
2.1
280(KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.2.|0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
7.2.
1
740.2 m?2 740.200
RAZEM 740.200
281|NNRNKB Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2
d.2.|202 0618-03
7.2.|analogia
1
740.2 m?2 740.200
RAZEM 740.200
2.7. PLYTA PRZEJSCIOWA | SCIANKI ZAPLECZNE
2.2
282|KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.2./0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
7.2.
2
31.7 m?2 31.700
RAZEM 31.700
283|NNRNKB Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2
d.2.|202 0618-03
7.2.|analogia
2
31.7 m?2 31.700
RAZEM 31.700
2.7. IZOLACJA GRUBA (ZGRZEWALNA DWUWARSTWOWA)
3
2.7. USTROJ NOSNY - POD KAPAMI
3.1
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284 |KNR 2-33 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementéw mostéw pod m2
d.2.|0712-02 izolacje - reczne oczyszczenie powierzchni
7.3.
1
489 m?2 489.000
RAZEM 489.000
285|NNRNKB Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2
d.2.|202 0618-03 |Krotnos¢ = 2
7.3.|analogia
1
978.00 m?2 978.000
RAZEM 978.000
2.7. NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA OCHRONNA
4
286|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
7.4
740.2 m?2 740.200
RAZEM 740.200
287|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 5 cm (warstwa wigzgca) — |m2
d.2.|0308-01 PRZECIWSPADEK Z ASFALTU TWARDOLANEGO MA-11
7.4|analogia
50.7 m?2 50.700
RAZEM 50.700
288|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2.|0308-07 Krotnos¢ = 25
7.4
73.6499+5.0447 t 78.695
RAZEM 78.695
2.7. NAWIERZCHNIA JEZDNI - WARSTWA SCIERALNA
5
289|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2.|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
7.5
689.5 m?2 689.500
RAZEM 689.500
290|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km t
d.2.|0309-07 Krotnos¢ = 25
7.5
70.3290 t 70.329
RAZEM 70.329
2.7. NAWIERZCHNIE NA KAPACH
6
291|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych konstrukcji betono- |m?2
d.2.|0302-04 wych
7.6
468.3 m?2 468.300
RAZEM 468.300
292|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.2.|0101-01
7.6
468.3 m?2 468.300
RAZEM 468.300
293|KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 3 warstwy m2
d.2.|0103-05
7.6
468.3 m?2 468.300
RAZEM 468.300
2.8 ODWODNIENIE
294 |KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéow niosacych - wpusty elem.
d.2.|0705-02
8
20 elem. 20.000
RAZEM 20.000
295 Kompleksowe wykonanie instalacji odwodnieniowej z rur z zywic poliestrowych |m
d.2.|kalk. wlasna |(kolektor gtéwny FI200) wzmacnianych wtéknem szklanym wraz z elementami
8 podwieszenia, kolanami i czyszczakami itp oraz projektem roboczym
194 m 194.000
RAZEM 194.000
296 |KNR AT-04 |Drenaz z geowtokniny typ 1 m2
d.2.|/0101-02
8|analogia
13.572 m?2 13.572
RAZEM 13.572
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297 |KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie - Drenaz z geowtokni- |m3
d.2.|0705-01 ny typ 1
8|analogia
0.238 m3 0.238
RAZEM 0.238
298 |KNR 7-11 Wykonanie powtok z zywic sztucznych wokét ztoza filtracyjnego - Drenaz z ge- |m?2
d.2.|0103-05 owtdkniny typ 1
8|analogia
15.835 m?2 15.835
RAZEM 15.835
299/KNR AT-04 |Drenaz z geowtokniny typ 2 m2
d.2.|/0101-02
8|analogia
27.894 m?2 27.894
RAZEM 27.894
300|KNR 2-33 Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojéow niosgcych - sgczki odwadniajace |elem.
d.2.|0705-01
8
38 elem. 38.000
RAZEM 38.000
2.9 LOZYSKA
301|KNR 2-33 Zakup i instalacja na obiekcie garnkowych fozysk statych V=<6,0 MN szt.
d.2.|0211-01
9lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
302|KNR 2-33 Zakup i instalacja na obiekcie garnkowych tozysk jednokierunkowo przesuw-  |szt.
d.2.|0211-01 nych V=<6,5 MN
9lanalogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
303|KNR 2-33 Zakup i instalacja na obiekcie garnkowych tozysk jednokierunkowo przesuw- |szt.
d.2.|0211-01 nych V=<3,0 MN
9lanalogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
304 |KNR 2-33 Zakup i instalacja na obiekcie garnkowych tozysk wielokierunkowych przesuw- |szt.
d.2.|/0211-01 nych V=<6,0 MN
9lanalogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.10 URZADZENIA DYLATACYJNE
305|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej z wktadkg neoprenows jezd-|m
d.2.|0701-05 ni
10
23.4-8.8 m 14.600
RAZEM 14.600
306|KNR 2-33 Utozenie mostowych elementéw dylatacji stalowej z wktadkg neoprenowg m
d.2.|0701-06 chodnikow
10
(0.8*2)+(3.6*2) m 8.800
RAZEM 8.800
2.11 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
2.11 KRAWEZNIKI
A
307|KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w krawezniku mostowym kamiennym wiertnicami diamen- |cm
d.2.|0408-02 towymi
11.1]analogia
462*10 cm 4620.000
RAZEM 4620.000
308|KNR 2-33 Montaz kraweznikoéw na prostej m
d.2.|0706-01
111
229.6 m 229.600
RAZEM 229.600
309|KNR DC-03 |Kotwienie mostowego kraweznika kamiennego do kapy chodnikowej za pomo- |szt.
d.2./0209-02 cg zywic epoksydowych
11.1]analogia
462 szt. 462.000
RAZEM 462.000
310/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.|/0403-06 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej [kraweznik za obiektem]
11.1]analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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2.1 BARIERY OCHRONNE
.2
311 Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste m
d.2.|wycena indy-
11.2|widualna
229.6 m 229.600
RAZEM 229.600
2.11 BALUSTRADY
3
312|KNR 2-33 Wykonanie i montaz balustrady zabezpieczonej antykorozyjnie na schodach |t
d.2.|/0702-01 skarpowych
11.3|analogia
74/1000 t 0.074
RAZEM 0.074
2.12 INNE ROBOTY MOSTOWE
2.12 WARSTWA FILTRACYJNA ZA PRZYCZOLKIEM
A
313|KNNR 11 Utozenie geokompozytu drenazowego m2
d.2.|0702-01
12.1}analogia
104.9 m?2 104.900
RAZEM 104.900
314|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.2.|0703-03 mm
121
38.9 m 38.900
RAZEM 38.900
315/KNNR 11 Ztoza filtracyjne piaskowe, zwirowe wykonywane recznie m3
d.2.|0705-01
121
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
316|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.2.|/0302-04 cementowo-piaskowe;j
121 Krotnos¢ = 2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR 2-02 Warstwa nieprzepuszczalna z betonu C8/10 m3
d.2.|1101-01
12.1}analogia
22.2 m3 22.200
RAZEM 22.200
2.12 PROBNE OBCIAZENIE PRZESEL OBIEKTU
.2
318 Wykonanie probnego obcigzenia statycznego i dynamicznego przeset obiektu |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |wraz z projektem. Liczba przeset podlegajgca prébnemu obcigzeniu (L>20,0m)
12.2 réwna 4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.12 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH
3
319|KNR-W 7-12 |Malowanie farbg emulsyjng powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych |m2
d.2.|0401-05 konstrukcji betonowych
12.3
1903 m?2 1903.000
RAZEM 1903.000
2.12 SCHODY ROBOCZE
4
320|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
124
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
321|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2./0404-01 petnione zaprawg cementowg
124
32 m 32.000
RAZEM 32.000
322|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.8 m - reczne ukia- |[m3
d.2.|0201-02 danie betonu
124
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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323|KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,8 m na skarpach nasypoéw i prze- |m
d.2.|0529-01 kopow
12.4|analogia Krotnos¢ = 2
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
2.12 UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOLKOW
.5
324|KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami azurowymi m2
d.2.|0512-01
12.5|analogia
229.5 m?2 229.500
RAZEM 229.500
325|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
12.5
34 m 34.000
RAZEM 34.000
326|KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m2
d.2.|/0510-03
12.5
229.50 m?2 229.500
RAZEM 229.500
2.12 GEODEZYJNE POMIARY ODKSZTALCEN | PRZEMIESZCZEN OBIEKTU MOSTOWEGO
.6
327 Geodezyjne pomiary odksztatcen i przemieszczen obiektu mostowego. Osa- |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |dzenie znakow wysokosciowych na ustroju nosnym 18 szt. i na podporach 20
12.6 szt.. Osadzenie statych punktéw wysokosciowych 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.12 PRZEWODY ODPLYWOWE | ZBIORCZE
7
328 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0215-06 odktad w gruncie kat. llI
12.7
66*0.8"2.5 m3 132.000
RAZEM 132.000
329|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.2.|0502-02 nom. 200 mm
12.7
66 m 66.000
RAZEM 66.000
330{KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
12.7
66*0.8"0.3 m3 15.840
RAZEM 15.840
331|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0236-01
12.7
(66*0.82.5)-(66*0.870.3)-((66*(3.14*0.172))) m3 114.088
RAZEM 114.088
332|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
12.7
(66*0.82.5)-(66*0.870.3)-((66*(3.14*0.172))) m3 114.088
RAZEM 114.088
2.12 RURY OSLONOWE - OSWIETLENIE OBIEKTU
.8
333 Kompleksowe wykonanie instalacji z rur ostonowych podwieszanych do kons- |m
d.2.|kalk. wlasna |trukcji obiektu przeznaczonej do prowadzenia kabli zasilajgcych stupy o$wietle-
12.8 niowe.
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2.12 RURY OSLONOWE
.9
334|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm m
d.2.|0306-12
12.9
52 m 52.000
RAZEM 52.000
2.12 STUDNIE KANALIZACYJNE
.10
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335|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.|/0215-06 odkfad w gruncie kat. 11l
121 Krotnos¢ = 4
0
1.5*1.5*2.5 m3 5.625
RAZEM 5.625
336|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" do 1000 mm - zamknigcie rurg |szt.
d.2./1417-02 teleskopowg
12.1|analogia
0
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
337|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|0236-01 Krotnos¢ = 4
121
0
(1.5%1.5*2.5)-(3.14*0.322*2.5) m3 4.919
RAZEM 4.919
338|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
121 Krotnos¢ = 4
0
(1.5%1.5*2.5)-(3.14*0.322*2.5) m3 4.919
RAZEM 4.919
2.12 SEPARATOR Z OSADNIKIEM
11
339|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0215-06 odktad w gruncie kat. llI
121 Krotnos¢ = 2
1
3*3*4 m3 36.000
RAZEM 36.000
340|KNR 2-18 Zakup i montaz separatora z osadnikiem stud.
d.2.|0613-03
12.1}analogia
1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
341|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0236-01 Krotnos¢ = 2
121
1
(3*3*4)-(3.14*0.6"2*3.5) m3 32.044
RAZEM 32.044
342|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
121 Krotnos¢ = 4
1
(3*3*4)-(3.1470.6"2*3.5) m3 32.044
RAZEM 32.044
2.12 WLOT KANALIZACJI
A2
343|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.2.|/0302-04 cementowo-piaskowej
121 Krotnos¢ = 2
2
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
344 |KNR 2-31 Umocnienie ttuczniem wylotu kanalizacji m3
d.2.|0402-02 Krotnos¢ = 2
12.1|analogia
2
2*2*0.3 m3 1.200
RAZEM 1.200
2.12 WODOWSKAZ
A3
345|KNNR-W 10 |Demontaz i ponowny montaz wodowskazu (wspétczynnik 1,5 do R za demon- |szt.
d.2.|2104-09 taz)
12.1|analogia
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.12 UMOCNIENIE DNA KORYTA KAMIENIEM
14
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346|/KNNR-W 10 [Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw na nasypy - usunigcie |m2
d.2.|2113-01 warstwy ziem do 15 cm

1745.5 m2 1745.500

RAZEM 1745.500

347|KNNR-W 10 [Przygotowanie terenu pod trasy rzek, kanatéw i rezerw na nasypy - dodatek za |[m2
d.2./2113-02 kazde dalsze 5 cm ponad 15 cm

121
4
1745.5 m?2 1745.500
RAZEM 1745.500
348|KNR 2-23 Umocnienie dna koryta kamieniem - warstwa o grubosci 15 cm m2
d.2.|0110-01
12.1}analogia
4
1745.5 m?2 1745.500
RAZEM 1745.500
349|KNR 2-23 Umocnienie dna koryta kamieniem - za kazdy 1 cm roznicy m2

d.2.|0110-02 Krotnos¢ = 5
12.1|analogia
4

1745.5 m?2 1745.500
RAZEM 1745.500
3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 ROBOTY KABLOWE
350 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.3.|/0701-05
1
(543-89-99)0.8*0.4 m3 113.600
RAZEM 113.600
351/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.|/0706-01 Krotnos¢ = 2
1
(543-89-99) m 355.000
RAZEM 355.000
352|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- |m3
d.3.|0724-02 niem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
1
(((1*1*0.8)*2)-((0.8*0.5*1)*2))*2 m3 1.600
RAZEM 1.600
353|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.3.|0723-02
1
1149 m 20.000
RAZEM 20.000
354|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3.|/0705-01
1
89 m 89.000
RAZEM 89.000
355|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.|0707-02
1
(543-89-99) m 355.000
RAZEM 355.000

356|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.|0713-02 mknietych

89+99 m 188.000
RAZEM 188.000
357|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3.|/0713-02 mknietych [wprowadzenie kabla do stupa oswietleniowego]
1
(1*1*1.5)+(12*2*1.5) m 37.500
RAZEM 37.500
358|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.3.|0702-05
1
(543-89-99)0.6*0.4 m3 85.200
RAZEM 85.200
359|KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
d.3.|1204-03
1
(1*1*4)+(12*2*4) szt. 100.000
-33-

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7485 dla ZDP



Lewin Brzeski_przedmiar 13.08. PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 100.000
360|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski [szt.zyt
d.3./1203-05 lub bolce
1
(1*1*4)+(12*2*4) szt.zyt 100.000
RAZEM 100.000
3.2 OSWIELTENIE ULICZNE
361/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.3./1001-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
362|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.3./1001-02
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
363|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.3./1002-02
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
364|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.3.{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
2
13 kpl.prz 13.000
ew.
RAZEM 13.000
365|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3.|1004-01
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
366 KNNR-W 9 |Znakowanie stupa szt
d.3.|0904-06
2
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
367 |KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3./1203-01 ki lub bolce
2
13*3 szt.zyt 39.000
RAZEM 39.000
3.3 WEJSCIE KABLOWE
368 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.3.|0717-02
3
1*4 m 4.000
RAZEM 4.000
369|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciagganie do rur ostonowych mo- |m
d.3./0717-06 cowanych na stupach betonowych
3
3*1 m 3.000
RAZEM 3.000
370|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
d.3./0902-07 przepieé
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.4 uziom
371/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.3.|/0907-02
4
437 m 437.000
RAZEM 437.000
372|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach utozone luzem [bednarka |m
d.3./0602-04 ukfadana w zbrojeniu obiektu mostowego]
4
106 m 106.000
RAZEM 106.000
373|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.3./0603-01 ka o przekroju do 120 mm2) [bednarka uktadana w stupie oswietleniowym]
4|analogia
(2*1*1.5)+(12*2*1.5) m 39.000
RAZEM 39.000
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374|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gtebokosci wiercenia do 5 mm $r. |szt.
d.3.|0807-08 do 14 mm
4
(2*1)+(12*2) szt. 26.000
RAZEM 26.000
375|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3./1203-06 ki lub bolce [podtaczenie bednarki w stupie]
4
(2*1)+(12*2) szt.zyt 26.000
RAZEM 26.000
376/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.3.|0907-05
4
4*9 m 36.000
RAZEM 36.000
377|KNR-W 5-08 |Potgczenie uziomu pretowego z bednarkg szt.
d.3.|0619-06
4|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
378|KNR-W 5-08 [Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem ptaskownik-ptaskownik szt.
d.3.|0619-06
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5 POMIARY
379|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3./1302-03
5
13 odc. 13.000
RAZEM 13.000
380|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
5
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
381|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-01
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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