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OBMIAR: Projekt sieci komputerowej ,systeméw zabezpieczenia pozarowego i wlamania oraz kontroli dostepu w
Wydziale Komunikacji, Brzeg ul. Wyszynskiego 23
1 Budowa i montaz tras kablowych
1.1 Budowa tras kablowych wewnetrznych
1| KNR-W 5-08 | Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy m
d.1.1] 0115-02 | do 60 mm na podtozu innym niz beton
90 m 90,000
RAZEM 90,000
2| KNR-W 5-08 | Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy m
d.1.1] 0115-04 | do 130 mm na podiozu innym niz beton
40 m 40,000
RAZEM 40,000
3| KNNRS5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg-do 4 | szt.
d.1.1] 1101-07 mocowan
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
4] KNNR5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
d.1.1f 1105-08 | otworow
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5/ KNNRS | Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane - przegroda | m
d.1.1]  1105-09 metalowa - analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6| KNNR5 | Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm analogia - szt.
d.1.1] 1105-10 rozgatezienie typu T
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.1.1] 0335-13 na zaprawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8| KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm ukfadane n.t. na szt
d.1.1] 0110-02 | gotowych uchwytach
50 szt 50,000
RAZEM 50,000
1.2 Budowa pionéw kablowych
9] KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o diugosci do 40 cm w otw.
d.1.2| 1209-1205 | scianach lub stropach z betonu
Krotnos¢ = 3
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
10| kalkulacja | Wykonanie uszczelnien ppoz pomigdzy strefami szt
d.1.2|indywidualna| ogniowymi w budynku - przejscia przez piony
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
13 Instalacja tras kablowych wewnetrznych
11 KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.1.3| 0212-02 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
KABEL U/UTP LSHF KAT6 405 DRUT 23AWG
9600 m 9 600,000
RAZEM 9 600,000
12 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.1.3| 0212-02 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel FO 8G 50/125 OM3 LSOH 1000N
100 m 100,000
RAZEM 100,000
13| KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.1.3] 0212-02 mm2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel YTKSY53x2x0,5
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
14 KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.1.3| 0212-02 mm?2 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych
Kabel 21x2x0,5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2 Montaz elementéw sieci logiczne;.
21 Montaz sieci logicznej w punkcie CPD SK1
15| KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.2.1| 0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.2.1] 0110-03 | wentylacyjny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - potka kpl.
d.2.1] 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do Scian szafy - analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.2.1] 0110-04 zasilajgca
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik kpl.
d.2.1| 0110-04 | otwarcia drzwi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d.2.1| 0108-01 stelazach 19"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w szt.
d.2.1| 0109-01 przygotowanych stelazach 19"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR AT-14 | Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w szt.
d.2.1| 0104-02 kasetach $wiattowodowych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
23| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.2.1| 0208-03 | ukladane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
gazobetonie, gipsie - LgYzo 16mm2 - uziemienie proj.
szafy dystrybucyjnej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24| KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie kofncow kabli i przewodow konc
d.2.1| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o Srednicy do 0.9 mm
pod zaciski w gniazdach koncowych
30 konc 30,000
RAZEM 30,000
25| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.2.1| 0107-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
26| KNR 5-06 [ Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodow konc
d.2.1| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o srednicy do 0.9 mm
pod zaciski w panelu
30 konc 30,000
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RAZEM 30,000
27| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w panelu szt.
d.2.1| 0107-01
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
28| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel kpl.
d.2.1| 0110-08 krosowy w urzadzeniu aktywnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.2.1| 0110-09 | awaryjny CPD SK1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| kalkulacja | Uruchomienie systemu w punkcie dystrybucyjnym, szt
d.2.1|indywidualna| konfiguracja i sprawdzenie poprawnosci dziatania
urzadzen aktywnych i UPS-6w.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 analiza Instalacja i konfiguracja modutu monitorowania pracy kpl.
d.2.1|indywidualna| zasilaczy awaryjnych UPS: Instalacja, konfiguracja i
uruchomienie modutu. Testowanie i psrawdzenie modutu.
Szkolenie uzytkownikow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Montaz sieci logicznej w punkcie CPD SK2
32| KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2.2| 0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.2.2| 0110-03 | wentylacyjny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka kpl.
d.2.2| 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do Scian szafy - analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.2.2| 0110-04 zasilajgca
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik kpl.
d.2.2| 0110-04 | otwarcia drzwi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w szt.
d.2.2| 0109-01 przygotowanych stelazach 19"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR AT-14 | Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w szt.
d.2.2| 0104-02 kasetach swiattowodowych
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
39 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel kpl.
d.2.2| 0110-08 krosowy w urzadzeniu aktywnym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40( KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d.2.2| 0108-01 stelazach 19"
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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41| KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie kofncow kabli i przewodow konc
d.2.2| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o Srednicy do 0.9 mm
pod zaciski w gniezdzie RJ45 w gniezdzie koncowym
1XRJ45
69 konc 69,000
RAZEM 69,000
42| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.2.2| 0107-01
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
43| KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodow konc
d.2.2| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o Srednicy do 0.9 mm
pod zaciski w gniezdzie RJ45 w panelu
69 konc 69,000
RAZEM 69,000
44 KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w panelu szt.
d.2.2| 0107-01
69 szt. 69,000
RAZEM 69,000
45| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.2.2| 0110-09 | awaryjny CPD SK2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| kalkulacja | Uruchomienie systemu w punkcie dystrybucyjnym, szt
d.2.2|indywidualna| konfiguracja i sprawdzenie poprawnosci dziatania
urzadzen aktywnych i UPS-6w.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47| analiza Instalacja i konfiguracja modutu monitorowania pracy kpl.
d.2.2|indywidualna| zasilaczy awaryjnych UPS: Instalacja, konfiguracja i
uruchomienie modutu. Testowanie i psrawdzenie modutu.
Szkolenie uzytkownikow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Montaz sieci logicznej w punkcie CPD SK3
48| KNR AT-14 | Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.2.3] 0110-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.2.3| 0208-03 | uktadane w ciggach wielokrotnych na betonie, cegle,
gazobetonie, gipsie - LgYzo 16mm2 - uziemienie proj.
szafy dystrybucyjnej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
50| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.2.3] 0110-03 | wentylacyjny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pdtka kpl.
d.2.3] 0110-05 | mocowana w 4 miejscach do Scian szafy - analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
52| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.2.3| 0110-04 zasilajgca
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik kpl.
d.2.3| 0110-04 | otwarcia drzwi
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
54 KNR 5-05 [ Zainstalowanie serwera telekomunikacyjnego kpl.
d.2.3] 0604-03 | KX-NS1000E
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 5-05 | Przeniesienie centrali telefonicznej KX-TDA100 ( kpl.
d.2.3] 0604-03 demontaz centrali z szafy istniejgcej do szafy SK30 i
analogia | ponowne uruchomienie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d.2.3| 0108-01 stelazach 19"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR 5-06 | Zarabianie i podigczanie koncow kabli i przewodow konc
d.2.3| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o Srednicy do 0.9 mm
pod zaciski w gniezdzie abonenckim
40 konc 40,000
RAZEM 40,000
58| KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim szt.
d.2.3| 0107-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
59( KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie panelu szt.
d.2.3| 0107-01
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
60[ KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie koncéw kabli i przewodéw konc
d.2.3| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o Srednicy do 0.9 mm
pod zaciski w panelu
40 konc 40,000
RAZEM 40,000
61| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel kpl.
d.2.3| 0110-08 | krosowy w urzadzeniu aktywnym
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
62 KNR AT-14 | Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych szt.
d.2.3| 0108-01 stelazach 19"
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
63| KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie koncéw kabli i przewodéw konc
d.2.3|] 0702-06 | stacyjnych o 10 zytach o srednicy do 0.9 mm pod zaciski -
analogia na kablu 100x2x0,5,w przetgcznicy posredniej
BOX Il strona liniowa
100 konc 100,000
RAZEM 100,000
64| KNR AT-14 | Montaz przetgcznicy posredniej Krone BOX Il z szt.
d.2.3| 0108-01 wyposazeniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie koncow kabli i przewodow konc
d.2.3| 0702-06 | stacyjnych o 10 zytach o srednicy do 0.9 mm pod zaciski -
analogia na kablu 100x2x0,5 w przetgcznicy posredniej
BOX Il strona stacyjna.
100 konc 100,000
RAZEM 100,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3392




Projekt sieci komputerowej ,systemow zabezpieczenia pozarowego i wlamania oraz kontroli dostepu w Wydziale
Komunikacji, Brzeg ul.Wyszynhskiego 23

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
66| KNR 5-06 | Zarabianie i podtgczanie koncéw kabli i przewodéw konc
d.2.3| 0702-06 | stacyjnych bez ekranu o 10 zytach o Srednicy do 0.9 mm
pod zaciski - analogia na kablu 100x2x0,5, w panelach
ISDN 50x2x0,5
150 konc 150,000
RAZEM 150,000
67| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz | kpl.
d.2.3| 0110-09 | awaryjny CPD SK3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| kalkulacja | Uruchomienie systemu w punkcie dystrybucyjnym, szt
d.2.3|indywidualna| konfiguracja i sprawdzenie poprawnosci dziatania
urzadzen aktywnych i UPS-6w.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69| analiza Instalacja i konfiguracja modutu monitorowania pracy kpl.
d.2.3|indywidualna| zasilaczy awaryjnych UPS: Instalacja, konfiguracja i
uruchomienie modutu. Testowanie i psrawdzenie modutu.
Szkolenie uzytkownikow.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 Pomiary i uruchomienie sieci logicznej.
70[ KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych zgodnie z pomi
d.24| 0111-01 wymaganiami ar
129 pomi 129,000
ar
RAZEM 129,000
71| ZN-97/TP | Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii odc.
d.2.4| S.A.039 | swiattowodowych metoda transmisyjng (1 zmierzony
0902-01 Swiatlowdd) - analogia
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
72| ZN-97/TP | Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej linii odc.
d.2.4| S.A.039 | swiattowodowych metodg transmisyjng (kazdy nastepny
0902-02 | zmierzony Swiattowdd) - analogia
14 odc. 14,000
RAZEM 14,000
3 Systemem sygnalizacji wlamania, kontrolii rejestracji dostepu
3.1 Montaz systemu sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu
73| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii szt.
d.3.1| 0101-05 | dozorowych z obudowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR AL-01 | Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - szt.
d.3.1| 0103-02 karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa | szt.
d.3.1| 0201-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
76 KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.3.1| 0108-04 | zewnetrznego bez zasilania awaryjmego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77| KNR AL-01 | Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - szt.
d.3.1] 0115-04 interfejs cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujacy siec¢
bezprzewodowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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78| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu i SSWN - szt.
d.3.1| 0302-01 klawiatura wielofunkcyjna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
79 KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.1] 0109-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - analogia Drzwi o m2
d.3.1| 1040-01 ogniotrwatosci EI 60min i klasie antywtamaniowej "C"
(CPD)
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt
d.3.1| 0304-06 | samozamykacz do drzwi
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR AL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt
d.3.1| 0304-04 | zwora elektromagnetyczna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR 7-08 | Obrdbka koncéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych (konc
d.3.1] 0512-01 i kompensacyjnych o ilosci zyt do 7 .
10 konc 10,000
RAZEM 10,000
84 KNR AL-01 | Montaz przycisku ewakuacyjnego szt.
d.3.1] 0204-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85| KNR AL-01 | Montaz zasilacza do 12V DC/17 W szt.
d.3.1] 0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86 KNR AL-01 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodow pomi
d.3.1] 0303-03 | sygnalizacyjnych systeméw kontroli dostepu ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
87| KNR AL-01 | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodow pomi
d.3.1] 0303-03 | sygnalizacyjnych systemdw sygnalizacji wtamania ar
25 pomi 25,000
ar
RAZEM 25,000
88| KNR AL-01 | Praca probna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.3.1| 0307-03 pomontazowe czytnika identyfikujgcego
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
89 KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 szt
d.3.1] 0604-02 | elementow liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR AL-01 | Praca probna systemu kontroli dostepu - proby szt
d.3.1| 0307-04 pomontazowe elektromechanicznych elementow
blokujgcych
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
91| KNR AL-01 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3.1] 0602-06 | konwencjonalnych do 32 elementow liniowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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92( KNR AL-01 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu syst
d.3.1] 0601-03 | alarmowego - do 75 krokéw programowych (instrukcji) em
1 syst 1,000
em
RAZEM 1,000
93] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m
d.3.1] 0203-06 mm2 wciggane w kanaty zamknigte
800 m 800,000
RAZEM 800,000
94 KNNRS5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.3.1| 0110-04 przypodtogowe i cienne) przykrecane do ceglty
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4 System sygnalizacji pozaru
95 KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP na szt.
d.4| 0404-09 gotowym podtozu z podtgczeniem - centrala p.poz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub szt.
d.4| 0108-01 zewnetrznego
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
97| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.4| 0402-02 | adresowego
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
98| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt.
d.4| 0401-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
99| KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych z izolatorem zwar¢ do szt.
d.4| 0403-03 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
100[ KNR AL-01 | Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do szt.
d.4| 0403-02 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
101] KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.4| 0103-01
65 m 65,000
RAZEM 65,000
102] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0206-01 uktadane n.t. na betonie
100 m 100,000
RAZEM 100,000
103 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 m
d.4| 0206-02 mm2 uktadane n.t. na betonie
43 m 43,000
RAZEM 43,000
104| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.4| 0203-01 wciggane do rur
650 m 650,000
RAZEM 650,000
105| KNR AL-01 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do | lin.
d.4| 0603-07 |64 adresow
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
106] KNR AL-01 | Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 szt
d.4| 0604-02 [ elementéw liniowych
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
107| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe 90X200 E9O m2
d.4| 1040-01
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
5 Klimatyzacja pomieszczenia CPD z szafami CPD SK1,CPD SK2 i CPD SKa.
108 KNNRS5 [ Przebijanie otwordow $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
d.5| 1209-1101 | $cianach lub stropach z betonu
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
109] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - montaz szt.
d.5| 0406-06 | klimatyzatora, jednostka zewnetrzna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110 KNR 4-03 | Wymiana trzonu z izolatorem na stupach przy uzyciu szt.
d.5| 0808-01 podnosnika - roboty w budowlach na wys. 12-24 m -
2.0.3.1. 9901 analogia - montaz konstrukcji wsporczej
-12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111] KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz szt.
d.5| 0406-04 | klimatyzatora, jednostka wewnetrzna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112| analiza Materiaty instalacyjne (korytka, kabel, kotki,..) wg. obmiaru | kpl.
d.5|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
113| kalkulacja | Podigczenie elektryczne jedn. klimatyzacyjnych szt
d.5|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
114| kalkulacja | Odprowadzenie skroplin jedn. klimatyzacyjnych szt
d.5|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
115 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg analogia - szt.
d.5| 0406-01 Centralka sterujgca praca klimatyzatorow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116| kalkulacja | Uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczenia CPD z | szt
d.5|indywidualna | szafami SK1, SK2, SK3; konfiguracja i sprawdzenie
poprawnosci dziatania Centrali sterujgcej; rozruch préby
funkcjonalne szkolenie pracownikéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117| kalkulacja | Przeglady techniczne - gwarancja 3 lata szt
d.5|indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
118| analiza Instalacja i uruchomienia modutu monitorowania kpl.
d.5|indywidualna| klimatyzacji.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119 KNR AL-01 | Montaz urzgdzenia zdalnej transmisji i monitoringu - szt.
d.5| 0115-03 | interfejs cyfrowy sygnalizujgcy wykorzystujgcy siec¢
bezprzewodowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w otw.
d.5| 1209-0702 | Scianach lub stropach z cegly
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4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
121] KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugoscido 1 1/2 ceg. w | otw.
d.5| 1209-0601 | Scianach lub stropach z cegly
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Budowa i montaz tras kablowych
2 Montaz elementow sieci logiczne;j.
3 Systemem sygnalizacji wtamania, kontrolii rejestracji dostepu
4 System sygnalizacji pozaru

5 Klimatyzacja pomieszczenia CPD z szafami CPD SK1,CPD SK2 i CPD SKa3.

Spis tresci
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